Zalacznik nr 6C do SIWZ
\ Umowa nr .../2018

Cze$¢ 11 zam6wienia
Wdniu .cocoerviriennn, 2018 roku w Bledzewie, pomiedzy:

Gming Bledzew, ul. Ko$ciuszki 16, 66-350 Bledzew, reprezentowang przez:
Wojta Leszka Zimnego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Emilii Baczkowskiej

zwang dalej w tresci umowy Zamawiajacym,

zostala zawarta Umowa nastepujgcej tresci:

§1

Przedmiot umowy

»Przebudowa zjazdu z drogi powiatowej w miejscowosci Nowa Wie§ dzialka nr 386 do dzialki
517/5 z konstrukeji betonowej na polbruk wraz z odwodnieniem dlugosé ok. 50 mb”

realizowane w ramach operacji Przebudowa drég gminnych w miejscowosciach Sokola Dgbrowa,
Stary Dworek oraz przebudowa zjazdu z drogi powiatowej w Nowej Wisi.

1. Zgodnie z wynikiem post¢powania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z ustawa Prawo zamoéwien publicznych
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania robot budowlanych
polegajacych na:

Przebudowie zjazdu z drogi powiatowej w miejscowosci Nowa Wies dzialka nr 386 do

dzialki 517/5 z konstrukeji betonowej na polbruk wraz z odwodnieniem dlugo$¢ ok. 50
mb.

W ramach inwestycji zaktada si¢ przebudowe drogi gminnej o przedmiarowanym zakresie:
e odtworzenie trasy i punktéw w terenie 0,050 km,

mechaniczne usunigcie warstwy humusu 20 cm - 20,0 m2,

rozbiorka nawierzchni z ptyt betonowych gr. 12 cm — 350,0 m2,

rozbidrka istniejgcego kraweznika 15%30 na tawie — 54,0 m,

wywoz gruzu 49,0 m3,

wykonanie wykopéw mechanicznych - 74,0 m3,

profilowanie, zageszczanie podioza — 350,0 m2,

e oczyszczanie warstwy nawierzchni niebitumicznej - 25,0 m2,

e skropienie warstwy konstrukcyjnej niebitumicznej - 25,0 m2,

e wykonanie podbudowy z ttucznia stabilizowanego grub. 22 cm —350,0 m2, -

e warstwa Scieralna z AC 118 gr. 4 cm 25,0 m2,

e frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem 25,0 m2,"

e wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej kolor czerwony 8 cm- 350 m2,
e umocnienie powierzchni skarp nasypow i wykopéw 82,0 m2,



e wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu 1 szt.,

ustawienie kraweznikow betonowych 15x30 cm na tawie 39,0 m,
ustawienie kraweznikow opornik 12x25 na tawie 102,0 m,

roboty pomiarowe 0,01 km,

roboty ziemne wykonywane koparkami z wywozem urobku — 2,0 m3,.
roboty ziemne koparkami z wywozem urobku - 18,0 m3,

kanaty rurowe, podloza- 15,0 m2,

reczne zasypywanie wykopow - 14,0 m3,

zageszczanie nasypow ubijakami mech. 14,0 m3,

dodatek za 1 km transportu ziemi - 20,0 m3,

kanaty z rur PVC ér. 110 mm 1,50 m,

studnie rewizyjne z kregdéw betonowych §r. 2000 mm - 1 szt.,
odwodnienie liniowe z polimerobetonu szer. 100 mm , wysk. 100 mm- 4 m,
e pomiar geodezyjny powykonawczy

Szczegblowy  zakres  robot  objetych  zamowieniem  okreslajg  dokumentacje

projektowe/techniczne (zalacznik nr 11 do SIWZ):

a) Projekt budowlany,

b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot,

¢) Przedmiary robot - dokumenty pomocnicze, dotaczone do niniejszej SIWZ sa wylacznie
dokumentami informacyjnymi, z ktérych moze skorzysta¢ wykonawca, ale nie ma takiego
obowigzku. Przedmiary pelnig tylko pomocniczg funkcj¢ zaréwno pod wzgledem
ilosciowym i rodzajowym — mogg by¢ korygowane przez wykonawcg bez pdzniejszej
oceny przez Zamawiajacego. Przed sporzadzeniem oferty nalezy zapozna¢ sie z
aktualnymi warunkami terenowymi w miejscach realizacji;

Podstawg wykonania przedsigwzigcia jest wersja papierowa dokumentacji projektowych i
technicznych, ktdre posiada Zamawiajacy.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacja i miejscem prowadzenia robot,
dokonat wizji terenowej miejsca budowy celem sprawdzenia czy nie wystapily w stosunku do
informacji zawartych w calej dokumentacji zmiany oraz ze warunki prowadzenia robét sg mu

- Zznane.

Zakres prac obejmuje wszystkie roboty, w tym roboty pomocnicze i towarzyszace konieczne
do wykonania zamdéwienia nie ujete w dokumentacji, a niezbgdne do wykonania ze wzgledu na
warunki terenowe, sztuke budowlana, zasady wiedzy technicznej i przepisy prawa.

Zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 962) 0s6b wykonujacych czynnosci w
zakresie realizacji przedmiotu zamoéwienia: wykonanie robdt ogdlnobudowlanych oraz
instalacyjnych, z wylaczeniem nadzorowania tych oséb przez osoby wykonujace samodzielne
funkcje techniczne.

Wykonawca lub podwykonawca najpozniej w dniu zawarcia umowy przedstawi
Zamawiajgcemu oswiadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg 0sob wykonujgcych
czynno$ci w zakresie realizacji przedmiotowego zamdwienia wraz z wykazem o0séb
zatrudnionych na podstaw1e umowy o pracg ze wskazaniem imienia i nazwiska danej osoby
oraz wymiaru czasu pracy (pelen etat/czgs¢ etatu). Osoby te musza bra¢ udzial w realizacji
zamoOwienia. Wykonawca lub podwykonawca zobowiazany jest do biezacej aktualizacji ww.
wykazu — Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu zaktualizowany wykaz niezwlocznie, nie
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pozniej niz w kolejnym dniu roboczym po zmianie oséb ujetych w wykazie. Na zasadach
okreslonych w niniejszym punkcie Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu wykazy
dotyczace podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie
krétszym niz 3 dni, Wykonawca i podwykonawca zobowigzuje si¢ przedlozy¢é Zamawiajacemu
do wgladu kopie umow o prace zawartych przez Wykonawce oraz podwykonawcodw z osobami
wykonujgcymi wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia.
Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (j. w szczegdlnosci bez nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce i podwykonawce aktualizacji wykazu osob zatrudnionych
oraz kopii zanonimizowanych umoéw zawartych przez Wykonawce oraz podwykonawcow z
osobami wykonujgcymi czynnosci okres$lone przez Zamawiajgcego w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku zatrudnienia oséb na
podstawie umowy o prace.

Przepisy ust. 6 stosuje si¢ réwniez do Podwykonawcow.

§2
Terminy
Rozpoczecie robdt nastgpi po podpisaniu umowy w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego, wynikajacym z przyjetego harmonogramu rzeczowo - finansowego.

Rozpoczecie robodt nastgpi po przekazaniu terenu budowy przez Zamawiajacego wraz z
zezwoleniem (wilasciwym zgloszeniem) na prowadzenie robét i kompletng dokumentacjg
projektows i techniczng.

Zamdwienie musi by¢ zrealizowane w terminie do 30.10.2018 r.

Za dat¢ wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ faktyczng date zakonczenia robdt objetych
umowg potwierdzong rozliczeniem inwestycji pod wzgledem rzeczowo - finansowym,
sporzadzeniem i podpisaniem protokotu odbioru koicowego.

Roboty winny by¢ realizowane zgodnie z przyjetym przez Strony harmonogramem rzeczowo —
finansowym,

Wykonawca jest zobowigzany w terminie nie pdzniejszym niz 21 dni od dnia podpisania
umowy przedstawi¢ Zamawiajagcemu harmonogram rzeczowo — finansowy oraz kosztorys
uproszczony, obejmujacy prace konieczne do wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgloszenia uzasadnionych uwag w stosunku do tresci
harmonogramu i kosztorysu. Wykonawca jest obowigzany uwzglednia¢ uwagi Zamawiajacego
w terminie 3 dni od dnia ich zgloszenia, chyba ze sprzeciwia si¢ temu zasady techniki
budowlanej i inne obiektywnie uzasadnione okolicznosci.

Po akceptacji harmonogram rzeczowo — finansowy stanowi¢ bedzie zalgcznik nr 1 do Umowy.
Zmiany harmonogramu nie powodujace zmiany ostatecznego terminu zakonczenia realizacji
zamoOwienia nie stanowig zmiany istotnej umowy.

§3
Obowigzki stron
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Zobowigzania Wykonawcy:
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

D

2)

3)

4)

3)
6)

7)
8)

9)
10)
11)

12)

zrealizowanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, zlozona oferta, dokumentacjg
projektows i techniczng, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét oraz
aktualnie obowigzujacymi normami, prawem budowlanym i innymi obowiazujacymi
przepisami;

wykonanie przedmiotu umowy z materiatow Wykonawcy dopuszezonych do stosowania w
budownictwie zgodnie z obowigzujacym prawem, w szczeg6lnosei zgodnie z ustawg z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych; zawarte w dokumentacji projektowe;j i
technicznej wskazania urzgdzen i materiatow pochodzacych od konkretnych producentéw
maja charakter przykladowy. W trakcie realizacji mogg by¢ zastosowane urzadzenia i
materialy réwnowazne, pochodzace od innych producentéw pod warunkiem, ze ich
parametry odpowiadajg parametrom urzadzen i materiatéw ujetych w projekeie i posiadajg

_co najmniej takg wartos$¢ techniczng, uzytkowa, estetyczng jakiej wymaga Zamawiajacy;

przedkladanie Inspektorowi Nadzoru do akceptacji przed wbudowaniem, a nastgpnie
dotgczenie do operatu powykonawczego certyfikatow zgodnosci z polska normg lub
aprobatg techniczng, atestow, deklaracji zgodnosci lub swiadectw jakosciowych kazdego
uzywanego na budowie wyrobu lub elementdéw konstrukcyjnych; Zamawiajgcy tym
samym wprowadza bezwzgledny zakaz montazu jakichkolwiek wyrobow budowlanych
bez zgody stuzb Zamawiajacego; ujawnienie nieuprawnionego wbudowania wyrobu
budowalnego bedzie powodowaé bezwzgledny nakaz rozbidrki tej czedci robot, podczas
ktorych wykonywania uzyto uprzednio niezaaprobowanego wyrobu budowlanego;
przygotowanie, zorganizowanie, zabezpieczenie, ochrona, rozbidrka, uporzagdkowanie, itp.
placu budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie bhp, w tym wykonanie
ogrodzen, zabudowan prowizorycznych, niezbednych zabezpieczen i wszystkich innych
czynnosci  koniecznych do zrealizowania robot; Wykonawca jest zobowigzany
zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone roboty oraz dbac o stan techniczny i prawidtowos¢
oznakowania przez caly czas trwania realizacji przedmiotu umowy;

wykonanie wszelkich rob6t przygotowawczych, porzadkowych, utrzymania zaplecza
budowy i innych niezbednych do wykonania zadania;

wykonanie robdt przy uzyciu sprzetu zaproponowanego w dokumentacji;

zapewnienie niezbednych nadzoréw specjalistycznych (ZGK Bledzew, itp.),

zglaszanie z siedmiodniowym wyprzedzeniem wilascicielom badz zarzadcom dzialek
wejscia w teren z robotami, dokonanie uzgodnien z wiascicielami nieruchomosci badz ich
zarzadcami sposobu wykonywania robot budowlanych a w przypadku zaistnienia
koniecznoscei korzystania z dzialek sasiednich uzyskanie pisemnej zgody na powyzszg
okoliczno$¢ przed rozpoczeciem robdt; koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca;
zapewnienie na koszt Wykonawcy ewentualnej dostgpnosci pasa drogowego w terminach
uzgodnionych z odpowiednimi organami w drodze decyzji;

zapewnienie we wlasnym zakresie korzystania z energii elektrycznej, wody
i odprowadzenia $ciekow oraz ponoszenie kosztow z tym zwigzanych;

zapewnienie wspdlpracy z pracownikami Zamawiajacego, w szczegdlnosei uczestniczenie
w spotkaniach i naradach koordynacyjnych zwolywanych przez Zamawiajacego;
zapewnienie na budowie obecnosci kierownika budowy robdt branzowych w sposoéb
ciagly, tj. codziennie w wymiarze co najmniej 2 godzin w okresie, w jakim roboty te bedg
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wykonywane oraz na kazde zadanie Zamawiajacego W wyznaczonym przez niego
terminie, jaki nie moze by¢ krétszy niz 2 godziny zegarowe od momentu wezwania,
zawiadomienie Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru o wadach lub brakach
w dokumentacji uniemozliwiajacych prowadzenie robdt lub nieadekwatnych rozwigzan
w zastosowane] technologii mogacych mie¢ wplyw na przyszte funkcjonowanie obiektu, w
terminie do 3 dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania; przystosowanie
wszystkich projektowanych obiektéw w przypadku wystapienia koniecznosci zwigkszenia
ich zaglebienia w stosunku do zatozonego w projekcie;

niezwloczne pisemne informowanie Zamawiajacego o zaistnialych przeszkodach
i trudnosciach mogacych wplyngé na jako$¢ wykonywanych robdt albo opdznienie terminu
zakonfczenia wykonania przedmiotu niniejszej umowy;

usuniecie z Terenu budowy o0s6b i podmiotow, ktorych obecnos¢ zakwestionowal
Zamawiajacy, w szczegdlnosci gdy nie gwarantuja nalezytego poziomu wykonywania
robot, naruszajg zasady wspolzycia spotecznego, nie przestrzegaja zasad bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, pozostaja pod wplywem alkoholu badZz innych $rodkow
psychoaktywnych;

przeprowadzenie wszelkich sprawdzen i prob zwigzanych z oceng jako$ci materialdw oraz
robot; calosé badan wymaganych przez normy i przepisy techniczne Wykonawca wykona
na wlasny koszt; jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byly przewidziane niniejszg
umowa, to Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ te badania; jezeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane materiaty badZ wykonanie robot
jest niezgodne z umowg lub normami, to koszty badan dodatkowych obcigzg Wykonawce,
za$, gdy wyniki badan wykazg, ze materialy badz wykonane roboty sg zgodne z normami i
umowa, to koszty tych badan obcigza Zamawiajacego;

zapewnienie obstugi geodezyjnej tj. uzyskanie aktualnego posadowienia infrastruktury
technicznej, geodezyjne wyznaczenia, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza oraz
pomiary realizacyjne w trakcie realizacji robot;

oznakowanie urzadzen zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami;

zgloszenie Inspektorowi/om Nadzoru Zamawiajacego na pismie do sprawdzenia i odbioru
wykonane roboty ulegajace zakryciu badz zanikajgce;

w przypadku zalecefi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonanie organizacji ruchu
i zabezpieczenia robdt wraz z opracowaniem projektu organizacji i zabezpieczenia robot;
w razie potrzeby przygotowanie i skladanie wnioskéw o zajecie pasa drogowego,
w ktorych beda prowadzone roboty oraz budowa drég tymczasowych, jezeli takie bedg
wymagane;

przygotowania dokumentacji powykonawczej (wymagane przepisami prawa o$wiadczenia,
atesty, certyfikaty materialow, deklaracje zgodnosci, rozliczenie powykonawcze z
podzialem na branze elementy zastosowane w ofercie), do dokumentacji powykonawczej
wykonawca obowigzany jest dolaczy¢é dokumentacje fotograficzng z poszczego6lnych
etapdw robdt jak rowniez potwierdzajaca stan faktyczny dla sytuacji, o ktérych mowa w
pkt. 20 oraz potwierdzenie przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego;

usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie
trwania robét w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do
ich usuniecia;
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24) zgloszenie do poszczegélnych organdw oraz poszczegdlnych wiascicieli sieci
infrastruktury technicznej rozpoczecia robdt zgodnie z uzgodnieniami skladajacymi sie na
dokumentacje techniczna;

Wykonawca nie moze powotywacé si¢ dla niewykonania badz nienalezytego wykonania swoich
obowigzkéw umownych badz celem zgloszenia roszczen o wynagrodzenie dodatkowe na bledy
lub braki w dokumentacji technicznej oraz dokumentacji projektowej. Wykonawca o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego w celu dokonania odpowiednich
zmian, modyfikacji i poprawek.

Zobowigzania Zamawiajacego.

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) protokolarne przekazanie terenu budowy Wykonawcy,

2) dostarczenie uzgodnionej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej i technicznej,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4) uczestniczenie w odbiorach robdt ulegajacych zakryciu badz zanikajacych zgodnie z § 10
umowy,

5) dokonanie odbioru przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z § 10,

6) dokonanie terminowej zaplaty wynagrodzenia okreslonego w § 5 niniejszej umowy.

§4
Umowa o Podwykonawstwo
Zgodnie ze ztozong oferta Wykonawca wykona przedmiot umowy o ktorym mowa w § 1
z udziatlem Podwykonawcy (-6w)

.....................................................................................................................

za dziatania lub zaniechania ktdrego (-ych) ponosi petng odpowiedzialnosc.

2.

Powierzenie wykonania czg¢sci przedmiotu zamoéwienia Podwykonawcy (-om) wymaga
zawarcia umowy o podwykonawstwo, przez ktérg nalezy rozumie¢ umowe w formie pisemne;j
o charakterze odplatnym, ktére] przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane
stanowigce cz¢$¢ zamoOwienia publicznego, zawartg pomigedzy Wykonawcg a innym
podmiotem (Podwykonawcg), a takze migdzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawcg lub
miedzy dalszymi Podwykonawcami. Umowy o podwykonawstwo stanowiag zalgcznik do
umowy.

Postanowienia ust. 2 stosuje si¢ do Podwykonawcy (-6w), o ktérych mowa w ust. 1 oraz innych
Podwykonawcow i ich dalszych Podwykonawcow, ktorym Wykonawca powierzy wykonanie
czesci przedmiotu zamowienia.

Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 2, nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od
dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury Iub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia publicznego, do przedlozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, nie
poézniej niz w terminie 15 dni przed przewidywanym dniem jej zawarcia, przy czym

g )) 1’l//
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Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy, o ktérym
mowa w ust. 5, nie spetniajacego wymagan ust. 4 1 12. Nie zgloszenie pisemnych zastrzezen do
przedlozonego projektu umowy, o ktérym mowa w ust. 5 w terminie, o ktérym mowa
w zadaniu poprzedzajagcym uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedklada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem przez przedkladajacego kopig zawartej umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni zglasza pisemny sprzeciw do umowy, o ktorej mowa w ust. 7,
w przypadkach o ktéorych mowa w ust. 4 i 12. Nie zgloszenie pisemnego sprzeciwu do
przedlozonej umowy, o ktorej mowa w ust. 7 w terminie, o ktorym mowa w zadaniu
poprzedzajacym uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedklada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem przez przedkladajacego kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 1 % wartosci
umowy, o ktérej mowa w § 5 ust. 1.

Jezeli umowa, o ktérej mowa w ust. 9 przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz
okreslony w ust. 4 Zamawiajacy informuje o tym Wykonawceg 1 wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem kary umownej.

Postanowienia ust. 4 - 10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Wszelkie zmiany dotyczgce umowy o podwykonawstwo wymagajg pisemnej formy, pod
rygorem niewaznosci.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zapewni, aby w umowach
z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami okres odpowiedzialnosci za wady nie byl
krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady wobec Zamawiajgcego, o ktérym mowa w §14.

§5
Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe w  wysokosci ...l zlotych (stownie . ztotych:
...................... ). Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT, w kwocie ............... zlotych.

Wynagrodzenie ryczaltowe o ktéorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg robdt objetych dokumentacjg projektows i techniczng oraz specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robdt, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych czynnikow
majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty
zwigzane z wykonaniem i odbiorem przedmiotu umowy.

Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

Strony uzgadniaja, ze rozliczenie' robdt nastapi w oparciu o:

- fakture czesciowg na kwote brutto .............. zlotych (stownie zlotych: ............... ),
wystawiong na podstawie protokotu czesciowego odbioru robot, potwierdzajacego
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zaawansowanie robot na poziomie co najmniej 50 % wartosci wynikajgcej z zaaprobowanego
kosztorysu,  platne przelewem w terminie 30 dni liczac od daty otrzymania przez
Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury VAT na adres:
Nabyweca: Gmina Bledzew, Kosciuszki 16, 66-350 Bledzew, NIP 596-10-04-148.
Odbiorca: Urzad Gminy Bledzew, Kosciuszki 16, 66-350 Bledzew.
- fakture koncowg na kwote brutto ............. ztotych (slownie zlotych: ................ ),
wystawiong na podstawie protokotu koncowego odbioru robot, ptatne przelewem w terminie 30
dni liczac od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury VAT na
adres:
5. Nabywca: Gmina Bledzew, Kosciuszki 16, 66-350 Bledzew, NIP 596-10-04-1438.

Odbiorca: Urzad Gminy Bledzew, Kosciuszki 16, 66-350 Bledzew.
W wypadku zastosowania zamiennych rozwigzan, materialow lub urzadzen o parametrach
wyzszych niz wymagane przez Zamawiajgcego, nie dopuszeza si¢ mozliwosci zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.
Naleznos¢ umowna bedzie platna przelewem na rachunek bankowy Wykonawey Nr
Termin platnosci faktury uwaza si¢ za zachowany, jezeli najpdzniej w tym dniu Zamawiajgcy
wystawi do banku polecenie przelewu naleznosci na rzecz Wykonawcy.
W przypadku ustawowe] zmiany stawki podatku VAT strony ustalaja, ze zmianie ulegnie
odpowiednio warto$¢ wynagrodzenia brutto.
Wykonawca jest zobowigzany przedlozyé, wraz z rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
o$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich
wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcom i
dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci ktérych termin uptynal. O$wiadczenia,
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania skladajacych je Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaplaty
wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie
wynagrodzen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw wynikajgcych z Uméw o
podwykonawstwo. W przypadku braku przedstawienia dokumentdw, o ktérych mowa w zdaniu
poprzednim Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania sie z zaplatg wynagrodzenia
Wykonawcy.
Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie
o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaplaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwroci¢ si¢ z zgdaniem zaplaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.
Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie
Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy wezwania.
W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w pkt 11., podwazajacych
zasadnos¢ bezposredniej zaplaty, Zamawiajgcy moze:

L t)};{
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nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca w
ocenie Zamawiajgcego wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty [ub

zlozy¢é do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku =zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosei kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnosé sig
nalezy,

dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$é
takiej zaplaty.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wyltacznie naleznosci powstalych po

zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajacemu poswiadczone] za zgodno$é z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Rownowartos¢ kwoty zaplacone] Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz

skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

§6
Przedstawiciele stron / Personel

1. Osoby wyznaczone do koordynacji zamowienia:

ze strony Zamawiajacego:

Koordynacja prac — .........cooveeneiniininne

Inspektor Nadzoru .........cocovvviniiiiiiiiiinnnnn, ;
ze strony Wykonawcy:

Koordynacja prac — ....o.eevvviiiinnnnninnnnns ,

Kierownika robdt budowlanych .............coooceiinnnn,

2. Wszelkie zmiany osob dedykowanych przez Wykonawce do realizacji Przedmiotu Umowy
w stosunku do 0s6b wskazanych w ofercie sg mozliwe jedynie za uprzednig pisemng zgoda
Zamawiajacego wylgcznie w przypadku uzasadnionych waznych powodow, ktérych nie
mozna bylo weczesniej przewidzie¢ przy dochowaniu nalezytej starannosci, a w
szczegolnosei dhugotrwatej choroby, dlugotrwalej niezdolnosci do pracy. Nowa osoba
dedykowana przez Wykonawce do realizacji Przedmiotu Umowy musi spetniaé warunki
okreslone w siwz w zakresie potencjatu kadrowego Wykonawcy.

3. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 2, nie wymaga zmiany Umowy. Strony za wystarczajgce

uznaja pisemne poinformowanie o przyczynach zmiany Zamawiajgcego i uzyskanie jego
pisemnej akceptacji dla dokonania zmiany.

§7
Teren budowy
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Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac i utrzymac na wlasny koszt drogi dojazdowe na/do
placu budowy.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia bezpieczefistwa o0sOb postronnych
przebywajacych na terenie wykonywanych robdt, wykonania i utrzymania na swoj koszt
wszystkich oston, ogrodzen na terenie robot 1 w jego otoczeniu, oznakowanie terenu robdt, a
takze zapewnienia warunki bezpieczenstwa ludzi, sprzetu i ruchu pojazdéw mechanicznych
na placu budowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektow na terenie
robdt i w jego bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robot,

Wykonawca zobowigzuje si¢ do ochrony mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy.

. W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywal teren budowy w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowal, a nastepnie wywozit wszelkie
urzadzenia pomocnicze i zbgdne materialy, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organdéw panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz udostgpnienia im danych i informacji
wymaganych tg ustawa.

. Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowiazuje si¢ uporzadkowac teren budowy i przekazaé
go Zamawiajgcemu. Wykonawca jest zobowigzany do przywrdcenia terenu, na jakim
wykonywane sg roboty do stanu pierwotnego oraz do przedstawienia pisemnego
udokumentowania przywrdcenia terenu (w tym terenéw zielonych) po robotach do stanu
poprzedniego, potwierdzonego przez wilascicieli poszczegélnych dziatek. Wykonawca
odtworzy w szczegodlnosci nawierzchni¢ drég, chodnikéw i poboczy drog w ciagach, w
ktorych bedg prowadzone roboty, teren zaplecza budowy, jak réwniez terendw sgsiadujacy
zajetych lub uzywanych przez Wykonawce.

Wykonawca zapewni na wiasny koszt transport odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tacznie z ich utylizacja. Strony ustalaja, iz Wykonawca jest wytwdrcg odpaddw w
rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska.

§8

Odpowiedzialno$¢
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za nastgpstwa zdarzen powstatych w zwigzku
z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych,
w szczegdlnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych
pracownikow 1 0sob trzecich.
Wszelkie straty lub uszkodzenia w robotach i materialach powstale w okresie, w ktérym
Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, powinien on, niezaleznie od tego z jakich przyczyn
powstaty naprawi¢ na wilasny koszt w taki sposob aby roboty i materialy odpowiadaty pod
kazdym wzgledem wymogom specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej 1
technicznej, zasadom wiedzy technicznej i normom.

§9

Roboty zamienne i dodatkowe
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Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego niezwlocznego informowania o koniecznosci
wykonania rob6t zamiennych lub zmiany materialéw budowlanych, sprzetu i urzadzen,
inspektora nadzoru, Zamawiajagcego oraz w razie Kkonieczno$ci autora projektu albo
odpowiednio autora dokumentacji projektowej i technicznej wraz z uzasadnieniem i
propozycja sposobu ich wykonania o szczegdlowosci ustalonej z Inspektorem nadzoru.
Koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych musi by¢ zaakceptowana przez Zamawiajacego
oraz wymaga Ww razie potrzeby akceptacji projektanta albo odpowiednio autora
dokumentacji projektowej i technicznej

Wykonanie rob6t zamiennych nie moze prowadzi¢ do wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy
o ktérym mowa w § 5.

Zamawiajacy nie przewiduje wykonania robot dodatkowych, wszelkie roboty nieobjete
przedmiarem 1 projektem, a konieczne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy sg
robotami naleznymi do wykonania w zakresie przedmiotu zamowienia.

§ 10
Zmiana umowy

Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zaméwien publicznych m.in.:

1)

2)
3)

4)

zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana
nr rachunku bankowego, zmiana siedziby, zmiana osdb reprezentujgcych strony umowy
itp.);

zmiany danych teleadresowych, zmiany os6b wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami;
zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego nie prowadzaca do zmiany ostatecznego
terminu zakonczenia robot;

zmiana os6b wyznaczonych do pelnienia samodzielnych funkcji na budowie, na
warunkach okreslonych w § 6 Umowy.

Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 3.
Dopuszczalne sg nastgpujgce zmiany tresci umowy:

D

2)

3)

zmiana wyrobow budowlanych, sprzetu, urzadzen, gdy wykorzystanie wyrobow

budowlanych, sprzetu, urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej i technicznej lub

ofercie stanie si¢ niemozliwe badZ podyktowane bedzie usprawnieniem procesu budowy,

zasadami wiedzy technicznej, zwigkszeniem bezpieczefistwa na budowie lub wynikaé¢

Z przepisow,

wykonanie robot zamiennych, gdy wykonanie robdt wskazanych w dokumentacji

projektowej 1 technicznej lub ofercie stanie si¢ niemozliwe badZ podyktowane bedzie

usprawnieniem procesu budowy, zasadami wiedzy technicznej, zwickszeniem

bezpieczenstwa na budowie lub wynika¢ z przepisow,

zmiana terminu realizacji przedmiotu zaméwienia, w przypadku:

a) dzialania sily wyzszej, uniemozliwiajacego wykonanie robdt w okreslonym pierwotnie
terminie,

b) prac lub badan archeologicznych, powodujacych konieczno$¢ wstrzymania robét
objetych niniejszg umowa,

Zmiany umowy przewidziane w'ust. 3 dopuszeczalne sg na nastepujacych warunkach:
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1) - ad pkt 1) — zamiana na materialy, urzgdzenia i sprzgt posiadajace co najmniej takie same
parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jak te, ktére stanowity podstawe wyboru oferty, i
po dopelnieniu warunkow okreslonych w § 51 § 9 niniejszej umowy,

2) - ad pkt 2) — roboty zamienne posiadajace co najmniej takie same parametry jakosciowe 1
cechy uzytkowe, jak te, ktore stanowily podstawe wyboru oferty, i po dopelnieniu
warunkow okreslonych w § 9 oraz § 5 niniejszej umowy,

3) —ad pkt. 3) — zmiana terminu realizacji przedmiotu zaméwienia:

a) lit. a) — o okres dzialania sity wyzszej oraz potrzebny do usunig¢cia skutkéw tego
dziatania,

b) lit. b) — o okres niezbedny do wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, prac lub
badan archeologicznych, rozwigzania problemu uwarunkowan spotecznych,

Zmiana umowy moZe nastgpi¢ za zgoda obu stron wyrazong na pisSmie pod rygorem

niewaznosci.

§11
Odbiory robot

Strony zgodnie postanawiaja, ze bgda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow robot:

1) odbiory robdt zanikajacych Iub ulegajacych zakryciu,

2) odbior czesciowy;

3) odbidr koncowy,

4) odbidr pogwarancyjny.

W odbiorze o ktorym mowa w ust.1 pkt. 1 uczestniczg Wykonawca (kierownik budowy) oraz

inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawca jest zobowigzany:

1) do pisemnego informowania Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o gotowosci do odbioru
rob6t ulegajacych zakryciu oraz robdt zanikajacych. Jezeli Wykonawca skutecznie nie
poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru, zobowigzany jest odkry¢ te roboty lub
wykonaé otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrocié te roboty do stanu
poprzedniego na swoj koszt i ryzyko.

2) a w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt lub ich czgsci, badz urzadzen w toku
realizacji — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego na swoj koszt i
ryzyko.

W odbiorze o ktorym mowa w ust. 1 pkt. 2 - 4 uczestnicza: przedstawiciele Zamawiajacego,

Wykonawca (kierownik budowy) oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.

Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie cato$¢ przedmiotu umowy.
Przedmiotem odbioru czesciowego bedzie stan zaawansowania robdt powyzej S0 % wartosci
wynikajgcej z zaaprobowanego kosztorysu w stosunku do sieci wodociggowe;.

Wykonaweca (Kierownik Budowy) zglosi pisemnie Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru

koncowego.

Zgloszenie gotowosci do odbioru (robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz

koncowego) przez Wykonawce musi zosta¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy w ciaggu 7 dni od daty

zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru zawiadamiajgc o tym Wykonawce, z

tym ,ze w przypadku, o ktérym mowa w ust.'1 pkt. 1 odbiér nastapi nie pézniej jak w okresie

28 godzin.
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Przed rozpoczgciem odbioru koncowego wykonawca dostarczy Zamawiajacemu, kompletna
dokumentacje wymagang przy odbiorze wraz z niezbednymi dokumentami, takimi jak:
1) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
2) protokoty techniczne,
3) gwarancje,
4) instrukcje eksploatacji i obstugi,
5) aprobaty techniczne,
6) atesty i certyfikaty jakosci,
7) deklaracje zgodnosci z PN,
8) dokumentacje projektowe i techniczne z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku
wykonania przedmiotu umowy, jezeli miaty miejsce,
9) pozostate dotyczace przedmiotu umowy, w tym zadane przez Zamawiajacego.
Jezeli w toku czynnosci odbioru czgéciowego zostang stwierdzone wady, niezaleznie od ich
wagi, winny by¢ usunigte przez Wykonawce.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg si¢ do usuniecia, moze odmoéwié odbioru do czasu usuniecia wad,
2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:
a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy  zgodnie
z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy naliczajac kary umowne lub
zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez termin wyznaczony na usuni¢cie wad
stwierdzonych przy odbiorze robdt.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru
o usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych
uprzednio robot jako wadliwych.
Zamawiajagcy wyznaczy ostateczny pogwarancyjny termin odbioru robot po uplywie terminu
gwarancji ustalonego w umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenie usunigcia wad po
uptywie okresu rekojmi.
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad lub usterek przedmiotu Umowy, w zastepstwie
Wykonawcy, innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiajacy ma obowiagzek
uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastepczego usunigcia Wad lub Usterek.
Strony ustalajg, ze wszelkie koszty poniesione przez Zamawiajscego w zwigzku z wykonaniem
zastepczym Zamawiajgcy moze potrgci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, a w razie braku powyzszych mozliwosci — Wykonawca na
zgdanie Zamawiajagcego zwroci udokumentowane koszty poniesione w ramach wykonania
zastepczego przez Zamawiajgcego.

§12
Kary umowne
Strony postanawiaja, ze naprawienie szkody wyniklej z niewykonania lub nienalezytego
wykonania nizej okre§lonych zobowigzan Wykonawcy nastapi przez zaplate kary umowne;.

Dy



14

2. W wypadku jednak, gdy kara umowna nie pokrywa wysokosci szkody strony uprawnione sg do

dochodzenia odszkodowania przenoszgcego wysoko$¢ kary. Kara umowna nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku naprawienia szkody wobec o0so6b trzecich badz wobec
Zamawiajacego, jezeli to Zamawiajacy ponidst koszty zwigzane z usunieciem tych wad badz
zgloszono roszczenia.

3. Kary umowne beda naliczane w nastepujacych wypadkach i wysoko$ciach:

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za opOznienie w realizacji okreslonych w umowie i harmonogramie poszczegdlnych
rob6t w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego za kazdy rozpoczety dzien
opdznienia,

b) za opOznienie wykonania umowy w stosunku do terminu okreslonego w § 2 ust. 2
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

¢) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego za wykonany wadliwie przedmiot
odbioru za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, liczony od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad,

d) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy—w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego,

e) za kazdy rozpoczety dzien opbznienia za nie zrealizowanie obowiazku przedhuzenia
terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktéorym mowa w §
15 w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego,

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwloke w rozpoczeciu odbioru przez Zamawiajgcego w wysokosci 0,5% za kazdy
rozpoczety dzien zwioki liczae od uptywu ustalonego terminu na rozpoczecie odbioru,

b) za zwloke w odbiorze przez Zamawiajacego w wysokosci 0,5% za kazdy rozpoczety
dzien zwloki liczac od uptywu ustalonego terminu na dokonanie odbioru,

c) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10%

wynagrodzenia umownego.

4. Kary umowne podlegaja sumowaniu. Odstapienie od umowy nie powoduje utraty mocy
obowigzujgcych przepiséw o karach umownych.

5. Zamawiajgcy moze zada¢ odszkodowania uzupelniajacego, przenoszacego wysokos¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
6. Wysokosci kar umownych, z tytutu:

1y

2)

3)

braku zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom -
1000 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej platnosci na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - 200 zt za kazdy dziefi zwloki od dnia uptywu terminu zaplaty do dnia
zaptaty,

nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - 3000 zlotych za kazdy
nieprzedlozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

S
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4) nieprzedlozenia poswiadczonej za  zgodno$¢ z  oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - 2000 zlotych za kazda nieprzedlozong kopie Umowy
lub jej zmiany,

5) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty — 1000 zl.

§13
Odstapienie od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
o tych okolicznosciach; w takim wypadku Wykonawca moze zadaé wylacznie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu prawidlowego wykonania czg¢sci umowy,

2) Wykonawca nie przystapit do robdt lub zaniechal ich realizacji, tj. w sposéb nieprzerwany
nie realizuje umowy przez okres 5 dni, co w ocenie Zamawiajgcego nie gwarantuje
dotrzymania umownego terminu wykonania robot.

3) pomimo uprzednich dwukrotnych pisemnych upomnien przez Inspektora Nadzoru
dokonanych Wykonawca nie wykonuje rob6t zgodnie z warunkami umowy lub w razacy
sposob zaniedbuje zobowigzania umowne. Stwierdzenie powyzszego zostanie dokonane
przez Inspektora Nadzoru w formie pisemne;. ‘

4) stwierdzone w trakcie odbioru wady nie dajg sie usung¢ i uniemozliwiajg uzytkowanie
obiektu zgodnie z przeznaczeniem;

5) wykonawca nie przedstawil umowy ubezpieczenia badz nie optacit skladniki
ubezpieczenia okres$lonego w § 16 Umowy.

6) Wykonawca ma nieuregulowane zobowigzania wobec Podwykonawcy, a opdznienia sa
dtuzsze niz 10 dni w zaptacie Podwykonawcy i pomimo upomnienia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego zobowigzania te dalej nie sg uregulowane.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

o$wiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty oraz usunie z terenu budowy w ciggu 3 dni od daty

odstapienia od umowy wniesione przez niego narzedzia, urzadzenia, materiaty nie wbudowane

i inne rzeczy.

W terminie siedmiu dni od daty odstgpienia od niniejszej Umowy Wykonawca, przy udziale

Zamawiajgcego, sporzadzi szczegbtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wedlug stanu na

dzien odstgpienia.

W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy zaptata za

wykonane prace zostaje wstrzymana do czasu wykonania robdt przez innego Wykonawcee i

zostanie rozliczona nie wezesniej niz po odbiorze koficowym robét.

W wypadku robdt wadliwie wykonanych kosztami ich naprawy obcigzony zostanie

Wykonawca z potragceniem odpowiedniej kwoty z zaplaty naleznej Wykonawcy Ilub

z zabezpieczenia wykonania umowy.

W wypadku zaistnienia szkody w zwiazku z odstgpieniem od umowy Zamawiajacy moze

potracié z zaplaty naleznej Wykonawcy wartosé kar umownych, o ktérych mowa w § 12 ust. 3

tiret pierwsze lit. d. oraz skwantyfikowang i wykazana w formie pisemnej warto$¢ szkody.
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§ 14

Gwarancja
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na wszystkie wykonane roboty oraz
zastosowane materiaty 1 urzadzenia (w tym roéwniez urzadzenia elektryczne np. pompy,
dmuchawy, itd.) na okres ........ lat (.......... miesiecy) liczac od dnia dokonania odbioru
konicowego robot, niezaleznie od gwarancji udzielanych przez producentéw / dostawcow
urzadzen 1 materiatdéw wbudowanych w przedmiot umowy.
W razie wystapienia wad lub usterek, Zamawiajacy zglosi je Wykonawcy niezwlocznie po
ich ujawnieniu, wyznaczajac termin na ich usunigcie. Zgloszenie nast¢puje faxem lub e-
mailem na wskazane numery telefondw i adresy. Wykonawca jest zobowigzany potwierdzi¢
niezwlocznie przyjecie zgloszenia.
Wykonawca obowigzany jest do usunigcia na swdj koszt wad i usterek w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajagcego — Ww terminach technicznie 1 organizacyjnie
uzasadnionych, wyznaczonych przez Zamawiajgcego. Jezeli usuni¢cie wady nie bedzie
mozliwe we wskazanych terminach, Wykonawca wystapi z wnioskiem o jego przedtuzenie
z podaniem przyczyn zmiany tego terminu.
Wade lub usterke uwaza si¢ za skutecznie usunieta z chwilg podpisania przez obie strony
protokotu odbioru usunietych wad lub prac naprawczych.
W razie nie usuniecia wad i usterek w terminie, o ktorym mowa w ust. 3, Zamawiajacy
usunie usterki na koszt Wykonawcy zachowujac prawa wynikajgce z gwarancji.
Zamawiajacy ma prawo dokona¢ potrgcenia kosztow usuniecia wad 1 usterek z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Po zakonczeniu okresu gwarancji oraz po usunigciu ujawnionych w tym czasie wad i
usterek, strony niniejszej umowy spiszg protokol odbioru pogwarancyjnego.
W przypadku ujawnienia si¢ w okresie gwarancyjnym wady, okres gwarancji jakosci zostaje
przedtuzony o okres od chwili zgtoszenia wady do chwili jej skutecznego usuniecia.
Okres gwarancji biegnie od nowa w stosunku do danego elementu w przypadku jego
wymiany na nowy wolny od wad.
W przypadku dwukrotnej nieskutecznej naprawy danego elementu robdt, Zamawiajgcy przy
ujawnieniu dalszej wady czy usterki ma prawo zgda¢ wymiany elementu na nowy. Takie
same uprawnienie Zamawiajgcy moze skutecznie zglosi¢ w przypadku, gdy uszkodzeniu
ulegl element robot istotny z punktu widzenia prawidlowosci funkcjonowania catosci robét.
Udzielenie gwarancji nie wylgcza roszczen Zmawiajacego z tytutu rekojmi za wady
fizyczne i prawne przedmiotu umowy.

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca przed podpisaniem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy, tj. 10 % wartosci umowy brutto, o ktérej mowa w § 5 ust. 1, tj. w wysokosci:
................. zt (stownie: ................) w formie ................... Zabezpieczenie stuzy
pokryciu roszczen z tytuhu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy. Dokument
potwierdzajacy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stanowi zaltacznik
nr 2 do umowy. ‘

. Strony ustalaja, ze czes¢ zabezpieczenia, tj. 70 % o réwnowartosci kwoty: ............... zt,

jest zwalniana przez Zamawiajacego w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia 1
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uznania przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane, natomiast pozostala czes$¢
zabezpieczenia, tj. 30 % o rownowartosci kwoty: .............. zl jest zwracana nie pozniej niz
w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

3. W przypadku zmiany terminu wykonania umowy Wykonawca wnoszacy zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w innej formie niz pienigdz, zobowigzany jest do
odpowiedniego przedtuzenia terminu udzielonych zabezpieczenn w terminie 3 dni bez
wzywania przez Zamawiajacego pod rygorem kar umownych.

4. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres
nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

§16
Ubezpieczenie

1. Wykonawca w terminie 21 dni od dnia zawarcia Umowy jest zobowiazany do zawarcia
umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej na sume ubezpieczenia na jeden i
wszystkie wypadki co najmniej réwng wartosci wykonywanych robét budowlanych,
obejmujace ryzyka w postaci szkéd osobowych i majatkowych w zwigzku z prowadzonymi
robotami oraz do przedlozenia dla Zamawiajacego kopii polisy, potwierdzajacej zawarcie
umowy ubezpieczenia oraz dowodu uiszczenia naleznych z umowy sktadek.

2. Wykonawca jest obowigzany do utrzymania ubezpieczenia przez caly okres wykonywania
Umowy oraz przez okres 60 dni po jej zakonczeniu.

§17
Spory
Spory moggce wynikngé przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowigzujg sie
rozstrzygng¢ polubownie, a w razie braku mozliwosci polubownego zatatwienia sporéw, beda one
rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§18
Sila wyzsza

1. Strony bedg zwolnione od odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan wynikajacych z Umowy, o ile niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzania nastgpito wskutek sily wyzszej.

2. Przez sile wyzsza Strony rozumiejg zdarzenie nagle, nieprzewidywalne i niezalezne od woli
Stron, uniemozliwiajace wykonanie Umowy na state lub na pewien czas, ktéremu nie mozna
zapobiec, ani przeciwdziala¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci. Jako sile wyzsza Strony
zaliczajg w szczeg6lnodci: wojne, dziatania wojenne, huragan, trzesienie ziemi, powddz, pozar,
ktéry nie powstal z winy Strony, epidemie, gwaltowne rozruchy, strajki oraz akty wladzy
publicznej, ktorym nalezy si¢ podporzadkowad.

3. Strona, ktéra zamierza zada¢ zwolnienia z odpowiedzialnosci z powodu sily wyzszej
zobowigzana jest powiadomi¢ druga Strone na pismie, bez zbednej zwloki, o jej zajsciu
i ustaniu oraz udowodni¢ w jaki sposéb sita wyzsza wplyneta na warunki wykonania umowy.

4. Zaistnienie sity wyzszej powinno by¢ udokumentowane przez Strong powolujgcg sie na nia.
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§19
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy: Prawo zamowien
publicznych i Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo Budowlane — wraz z przepisami
wykonawczymi do w/w ustaw.

2. Wykonawca nie moze zbywaé ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw 1 wierzytelnosci
powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy. Wykonawca nie moze przeniesé
nalezno$ci z wynagrodzenia na rzecz 0sob trzecich bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

3.  Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemne;j.

4, Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egz. dla
Zamawiajacego 1 jeden egz. dla Wykonawcy.

5. Integralng czgs$¢ umowy stanowig zatgczniki:

1) harmonogram rzeczowo — finansowy zgodnie z § 2 ust. 5
2) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zgodnie z § 15 ust. 1
WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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