Zalacznik nr 6A do SIWZ

Umowa nr .../2018

Cze$é I zaméwienia

W dniu ..o, 2018 roku w Bledzewie, pomiedzy:

Gming Bledzew, ul. Kosciuszki 16, 66-350 Bledzew, reprezentowang przez:
Wojta Leszka Zimnego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Emilii Bgczkowskiej

zwang dalej w tresci umowy Zamawiajacym,

..................................

zostata zawarta Umowa nastepujacej tresei:

§1

Przedmiot umowy

»Przebudowa drogi gminnej brukowej, na droge asfaltowg (lub inny rodzaj nawierzchni) z
chodnikiem z kostki betonowej typu polbruk wraz z odwodnieniem i o§wietleniem na
dzialkach nr 338/2, 153/1 w miejscowos$ci Sokola Dabrowa, gmina Bledzew — wykonawstwo

roboty drogowe i instalacyjne, dlugos¢ ok. 520 mb”

realizowane w ramach operacji Przebudowa drog gminnych w miejscowosciach Sokola Dabrowa,

Stary Dworek oraz przebudowa zjazdu z drogi powiatowej w Nowej Wi,

1. Zgodnie z wynikiem postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu

nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z ustawg Prawo zamowien publicznych
Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robot budowlanych
polegajacych na:
Przebudowie drogi gminnej brukowej, na droge asfaltowa (lub inny rodzaj nawierzchni)
z chodnikiem z Kkostki betonowej typu polbruk wraz z odwodnieniem i o$wietleniem na
dzialkach nr 338/2, 153/1 w miejscowoéci Sokola Dabrowa, gmina Bledzew -
wykonawstwo roboty drogowe i instalacyjne, dlugosé¢ ok. 520 mb.

W ramach inwestycji zaklada si¢ przebudowg drogi gminnej o przedmiarowanym zakresie:

Odtworzenie trasy punktow wysokosciowych w terenie réwnym - 0,467 km,

Mechaniczne usunigcie warstwy humusu grubosei 20 cm wraz z wywozem nadmiaru na
odktad -1989 m?2,

Rozbidérka nawierzchni z kamienia polnego o grub. 0,12 m na catej dlugosci drogi z
wywozem na skladowisko wykonawcy - 2309 m2,

Rozbidrka z kostki betonowej na podsypce cementowo- piaskowej wraz z wywozem na
sktadowisko Zamawiajgcego — 180 m2,

Rozbidrka nawierzchni bitumicznej wraz z wywozem na sktadowisko wykonawcy — 26 m2,
Rozbidrka istniejgcego kraweznika 15x30 na lawie betonowej wraz z wywozem — 494 m,
Rozbiodrka prefabrykowanego $cieku korytkowego (do ponownego montazu) - 3 m,
Wykonanie wykopoéw mechanicznie w grut. Kat I-IV z wywozem- 253 m3,
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Wykonanie nasypow mechanicznie w grut. Kat. I-IV z pozyskaniem i transportem gruntu —
74 m3,

Profilowanie i zaggszczanie podtoza w grut. Kat. I-VI - 2558 m2,

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grub.
25 em jezdnia zjazdy — 2497 m2,

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grub.
10 ¢m chodnik — 61,0 m2,

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej prefabrykowanej grub. 8 c¢m na
podsypce cem-piaskowej 1:4 grub 3 cm -kolor szary — 1734 m2,

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej prefabrykowanej grub. 8 cm na
podsypce cem-piaskowej 1:4 grub. 3 cm -kolor czerwony — 575 m2,

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej prefabrykowanej grub. 8 c¢cm na
podsypce cem-piaskowej 1:4 grub. 3 m — kolor grafitowy — 188 m2,

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej prefabrykowanej grub. 8 c¢cm na
podsypce cem-piaskowej 1:4 grub. 5 cm kolor czerwony — 61 m2,

Umocnienie powierzchni skarp nasypoéw i wykopdéw poboczy warstwa humusu grub. 20 cm
wraz z obsianiem trawg — 645 m2,

Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu — 1 ryczatt,

Ustawienie krawegznikéw betonowych 15x22x100cm na tawie betonowej z oporem - 929 m,
Ustawienie obrzezy betonowych 8x30x100 na tawie piaskowej - 120 m,

Ulozenie prefabrykowanego $cieku drogowego korytkowego 15x60x100 na lawie
betonowej — 91 m,

Ulozenie scieku przykraweznikowego z dwadch rzeddéw kostki brukowej betonowej 8x10 cm
na tawie betonowej — 240 m,

Regulacja wysokos$ciowa istniejacych studni , zasuw, zawor6ow itp. — 8 szt.,

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 0,11 km,

Roboty zimne wykonywane koparkami w grut. Kat. I-II z transportem urobku na odleglos$é¢
do 12 km -wykopy pod kolektory — 92,06 m3 ,

Roboty ziemne wykonywane koparkami w grut. Kat. I-II z transportem urobku na odlegto$¢
do 1 km , wykopy pod studnie 1 wpusty — 88,10m3,

Wykopy liniowe o szerokosei 0,8-2,5 m i glebokos¢ do 3 m o $cianach pionowych grunt kat.
I-1T z rgcznym wydobyciem -23,01 m3,

Pelne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gleb. do 3 m palami
szalunkowymi wraz z rozbiérkg — 180 m2,

Reczne zasypywanie wykopow liniowych o szerokosei 0,8- 1,5 m obsypka rurociggu —
42,880 m3,

Reczne zasypywanie wykopow liniowych obsypka studni i wpustéw- 74,870 m3,
Zasypywanie wykopow spycharkami na odl. do 10 m -20,85 m3,

Podloza i obsypki z kruszywa naturalnego wymiana gruntu - 31,28 m3,

Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi — 52,14 m3,

Dodatek za transport krotnos$¢ 10 — 170,52 m3,

Kanatly z rur PVC na wecisk o $r. zew. 200mm wykopy umocnione — 6,80 m,

Kanaty z rur PVC na weisk o $r. zew. 315 mm wykopy umocnione — 103, 60 m,

Studnie rewizyjne z kregow betonowych o sr. 1000mm w gotowym wykopie szt. 5,
Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500mm z osadnikiem bez syfonu szt. 4,

Wylot kanatu DN315 — 1 szt.,

Seperator zintegrowany z osadnikiem typ SK 6/600 kompletny - 1 komplet,

Klapa zwrotna DN 300 szst.1,

Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdéw i kanaléw kpl. 1,

Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdéw i kanatow 1 kpl.,

Préba wodna szczelnosei 1,

Préba szezelnosei 1,



e sporzadzenie dokumentacji powykonawczej, roboty drogowe, instalacyjne, geodezyjne.

Szczegotowy  zakres  robot  objetych  zamdwieniem  okre$laja  dokumentacje

projektowe/techniczne (zalacznik nr 9 do SIWZ):

a) Projekt budowlany,

b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét,

¢) Przedmiary robdt - dokumenty pomocnicze, dolgczone do niniejszej SIWZ sg wylacznie
dokumentami informacyjnymi, z ktorych moze skorzysta¢ wykonawca, ale nie ma takiego
obowigzku. Przedmiary pelnig tylko pomocniczg funkcje zaréwno pod wzgledem
ilosciowym 1 rodzajowym — moga by¢ korygowane przez wykonawce bez pdzniejszej
oceny przez Zamawiajgcego. Przed sporzadzeniem oferty nalezy zapozna¢ sie z
aktualnymi warunkami terenowymi w miejscach realizacji,

Podstawa wykonania przedsiewzigcia jest wersja papierowa dokumentacji projektowych i
technicznych, ktére posiada Zamawiajacy.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacjg i miejscem prowadzenia robodt,
dokonat wizji terenowej miejsca budowy celem sprawdzenia czy nie wystapity w stosunku do
informacji zawartych w catej dokumentacji zmiany oraz ze warunki prowadzenia robo6t sg mu
znane.

Zakres prac obejmuje wszystkie roboty, w tym roboty pomocnicze i towarzyszace konieczne
do wykonania zamowienia nie ujete w dokumentacji, a niezbedne do wykonania ze wzgledu na
warunki terenowe, sztuke budowlang, zasady wiedzy technicznej i przepisy prawa.

Zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26
czerwea 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 962) oséb wykonujgcych czynnosci w
zakresie realizacji przedmiotu zamodwienia: wykonanie robdt ogdlnobudowlanych oraz
instalacyjnych, z wylagczeniem nadzorowania tych osob przez osoby wykonujace samodzielne
funkcje techniczne.

Wykonawca lub podwykonawca najpézniej w dniu zawarcia umowy przedstawi
Zamawiajgcemu oswiadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
czynno$ci w zakresie realizacji przedmiotowego zamowienia wraz z wykazem 0sob
zatrudnionych na podstawie umowy o prace ze wskazaniem imienia i nazwiska danej osoby
oraz wymiaru czasu pracy (pelen etat/czgsé etatu). Osoby te muszg braé udzial w realizacji
zamowienia. Wykonawca lub podwykonawca zobowiazany jest do biezacej aktualizacji ww.
wykazu — Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu zaktualizowany wykaz niezwlocznie, nie
pozniej niz w kolejnym dniu roboczym po zmianie 0séb ujgtych w wykazie. Na zasadach
okreslonych w niniejszym punkcie Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu wykazy
dotyczace podwykonawcdw i dalszych podwykonawcow.

Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie
krétszym niz 3 dni, Wykonawca i podwykonawca zobowigzuje si¢ przedtozyé Zamawiajagcemu
do wgladu kopie uméw o prace zawartych przez Wykonawce oraz podwykonawcow z osobami
wykonujgcymi wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia.
Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczegolnosm bez nazwisk, adreséw, nr PESEL p1acowmkow)
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania.
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Nieprzedlozenie przez Wykonawce i podwykonawce aktualizacji wykazu oséb zatrudnionych
oraz kopii zanonimizowanych uméw zawartych przez Wykonawce oraz podwykonawcoéw z
osobami wykonujagcymi czynnosci okreslone przez Zamawiajgcego w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku zatrudnienia 0séb na
podstawie umowy o prace.

Przepisy ust. 6 stosuje si¢ rowniez do Podwykonawcow.
§2
Terminy
Rozpoczgeie robdt nastapi po podpisaniu umowy w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego, wynikajagcym z przyjetego harmonogramu rzeczowo — finansowego.

Rozpoczecie robot nastgpi po przekazaniu terenu budowy przez Zamawiajgcego wraz z
zezwoleniem (wilasciwym zgloszeniem) na prowadzenie robot i kompletng dokumentacijg
projektows i techniczna.

Zamowienie musi by¢ zrealizowane w terminie do 30.10.2018 r.

Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ faktyczng date zakonczenia robot objetych
umowg potwierdzong rozliczeniem inwestycji pod wzgledem rzeczowo - finansowym,
sporzadzeniem i podpisaniem protokotu odbioru koncowego.

Roboty winny by¢ realizowane zgodnie z przyjetym przez Strony harmonogramem rzeczowo —
finansowym.

Wykonawca jest zobowigzany w terminie nie pozniejszym niz 21 dni od dnia podpisania
umowy przedstawi¢ Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo — finansowy oraz kosztorys
uproszczony, obejmujacy prace konieczne do wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgloszenia uzasadnionych uwag w stosunku do tresci
harmonogramu i kosztorysu. Wykonawca jest obowigzany uwzglednia¢ uwagi Zamawiajacego
w terminie 3 dni od dnia ich zgloszenia, chyba ze sprzeciwia si¢ temu zasady techniki
budowlanej i inne obiektywnie uzasadnione okolicznosci.

Po akceptacji harmonogram rzeczowo — finansowy stanowi¢ bedzie zatacznik nr 1 do Umowy.
Zmiany harmonogramu nie powodujgce zmiany ostatecznego terminu zakonczenia realizacji
zamoOwienia nie stanowig zmiany istotnej umowy.

§3
Obowigzki stron

Zobowigzania Wykonawcy:

Do obowiazkéw Wykonawcey nalezy w szczegdlnosci:

1) zrealizowanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, zlozong oferta, dokumentacjg
projektowsg i techniczng, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot oraz
aktualnie obowigzujagcymi normami, prawem budowlanym i innymi obowigzujacymi
przepisami,

2)  wykonanie przedmiotu umowy z materialéw Wykonawcy dopuszczonych do stosowania w
budownictwie zgodnie z obowigzujgcym prawem, w szczegdlnosci zgodnie z ustawg z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych; zawarte w dokumentacji projektowej i
technicznej wskazania urzadzen i materialow pochodzacych od konkretnych producentéw
majg charakter przykladowy. W trakcie realizacji mogg by¢ zastosowane urzadzenia i
materialy réwnowazne, pochodzace od innych producentéw pod warunkiem, Ze ich
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3)

4)

5)
6)

7
8)

9)
10)
11)

12)

13)

14)

parametry odpowiadajg parametrom urzadzen i materialow ujetych w projekcie i posiadajg
co najmniej taka wartos¢ techniczng, uzytkowa, estetyczng jakiej wymaga Zamawiajgcy;
przedktadanie Inspektorowi Nadzoru do akceptacji przed wbudowaniem, a nastepnie
dolaczenie do operatu powykonawczego certyfikatow zgodnosci z polska normg lub
aprobatg techniczng, atestow, deklaracji zgodnosci lub $wiadectw jakosciowych kazdego
uzywanego na budowie wyrobu lub elementéw konstrukcyjnych; Zamawiajacy tym
samym wprowadza bezwzgledny zakaz montazu jakichkolwiek wyrobow budowlanych
bez zgody shuzb Zamawiajacego; ujawnienie nieuprawnionego wbudowania wyrobu
budowalnego bedzie powodowaé bezwzgledny nakaz rozbiorki tej czesci robodt, podczas
ktérych wykonywania uzyto uprzednio niezaaprobowanego wyrobu budowlanego;
przygotowanie, zorganizowanie, zabezpieczenie, ochrona, rozbidrka, uporzadkowanie, itp.
placu budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie bhp, w tym wykonanie
ogrodzen, zabudowan prowizorycznych, niezbednych zabezpieczen i wszystkich innych
czynnosci  koniecznych do zrealizowania robdt; Wykonawca jest zobowigzany
zabezpieczy¢ 1 oznakowaé prowadzone roboty oraz dbac o stan techniczny i prawidlowos¢
oznakowania przez caly czas trwania realizacji przedmiotu umowy;

wykonanie wszelkich robot przygotowawczych, porzadkowych, utrzymania zaplecza
budowy i innych niezbednych do wykonania zadania;

wykonanie robot przy uzyciu sprzgtu zaproponowanego w dokumentaci;

zapewnienie niezbednych nadzordéw specjalistycznych (sie¢ gazowa, ZGK Bledzew, itp.),
zglaszanie z siedmiodniowym wyprzedzeniem wiascicielom badZz zarzgdcom dzialek
wejscia w teren z robotami, dokonanie uzgodnien z wiascicielami nieruchomosci badz ich
zarzadcami sposobu wykonywania robot budowlanych a w przypadku zaistnienia
koniecznosci korzystania z dzialek sgsiednich uzyskanie pisemnej zgody na powyzszg
okoliczno$¢ przed rozpoczeciem robot; koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca;
zapewnienie na koszt Wykonawcy ewentualnej dostepnosci pasa drogowego w terminach
uzgodnionych z odpowiednimi organami w drodze decyzji;

zapewnienie we wilasnym zakresie korzystania z energii elektrycznej, wody
1 odprowadzenia $ciekéw oraz ponoszenie kosztow z tym zwigzanych;

zapewnienie wspotpracy z pracownikami Zamawiajacego, w szczegdlnosci uczestniczenie
w spotkaniach i naradach koordynacyjnych zwotywanych przez Zamawiajgcego;
zapewnienie na budowie obecnosci kierownika budowy robdt branzowych w sposob
ciggly, tj. codziennie w wymiarze co najmniej 2 godzin w okresie, w jakim roboty te beda
wykonywane oraz na kazde zgdanie Zamawiajgcego w wyznaczonym przez niego
terminie, jaki nie moze by¢ krétszy niz 2 godziny zegarowe od momentu wezwania;
zawiadomienie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru o wadach lub brakach
w dokumentacji uniemozliwiajacych prowadzenie robdt lub nieadekwatnych rozwigzan
w zastosowanej technologii mogacych mieé wplyw na przyszte funkcjonowanie obicktu, w
terminie do 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania; przystosowanie
wszystkich projektowanych obiektéw w przypadku wystapienia koniecznosei zwigkszenia
ich zaglebienia w stosunku do zaloZzonego w projekcie;

niezwloczne pisemne informowanie Zamawiajgcego o zaistnialtych przeszkodach
i trudnosciach moggeych wplynaé na jako$¢ wykonywanych robot albo opdznienie terminu
zakonczenia wykonania przedmiotu niniejszej umowy;
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15)

16)

17)
18)
19)
20)

21)

22)

23)

24)

6

usunigcie z Terenu budowy osoéb 1 podmiotéw, ktérych obecnosé zakwestionowal
Zamawiajgcy, w szczeg6lnosci gdy nie gwarantujg nalezytego poziomu wykonywania
robot, naruszajg zasady wspolzycia spotecznego, nie przestrzegajg zasad bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, pozostaja pod wplywem alkoholu badz innych s$rodkéw
psychoaktywnych;

przeprowadzenie wszelkich sprawdzen i prob zwigzanych z oceng jakosci materialow oraz
robét; calo$¢ badan wymaganych przez normy i przepisy techniczne Wykonawca wykona
na wlasny koszt; jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejsza
umowsg, to Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ te badania; jezeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane materiaty badZ wykonanie robot
jest niezgodne z umowa lub normami, to koszty badan dodatkowych obcigzg Wykonawce,
zas, gdy wyniki badan wykaza, ze materialy badz wykonane roboty sg zgodne z normami i
umows, to koszty tych badan obcigzg Zamawiajgcego;

zapewnienie obstugi geodezyjnej tj. uzyskanie aktualnego posadowienia infrastruktury
technicznej, geodezyjne wyznaczenia, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza oraz
pomiary realizacyjne w trakcie realizacji robét;

oznakowanie urzadzen zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami;

zgloszenie Inspektorowi/om Nadzoru Zamawiajgcego na pismie do sprawdzenia i odbioru
wykonane roboty ulegajace zakryciu badz zanikajace;

w przypadku zalecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonanie organizacji ruchu
i zabezpieczenia robdt wraz z opracowaniem projektu organizacji i zabezpieczenia robot;
w razie potrzeby przygotowanie i skladanie wnioskéw o zajecie pasa drogowego,
w ktorych beda prowadzone roboty oraz budowa drég tymczasowych, jezeli takie bedg
wymagane;

przygotowania dokumentacji powykonawczej (wymagane przepisami prawa oswiadczenia,
atesty, certyfikaty materiatow, deklaracje zgodnosci, rozliczenie powykonawcze z
podzialem na branze elementy zastosowane w ofercie), do dokumentacji powykonawczej
wykonawca obowigzany jest dolgczy¢ dokumentacje fotograficzng z poszezegdlnych
etapow robot jak rowniez potwierdzajacg stan faktyczny dla sytuacji, o ktérych mowa w
pkt. 20 oraz potwierdzenie przywrocenia terenu do stanu pierwotnego;

usuni¢cie wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie
trwania rob6t w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do
ich usunigcia;

zgloszenie do poszczegélnych organdéw oraz poszczegblnych wiaseicieli  sieci
infrastruktury technicznej rozpoczecia robot zgodnie z uzgodnieniami skladajacymi sie na
dokumentacje techniczng;

Wykonawca nie moze powolywac¢ si¢ dla niewykonania badz nienalezytego wykonania swoich
obowigzkéw umownych badz celem zgloszenia roszczen o wynagrodzenie dodatkowe na biedy
lub braki w dokumentacji technicznej oraz dokumentacji projektowej. Wykonawca o ich

wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego w celu dokonania odpowiednich

zmian, modyfikacji i poprawek.

Zobowigzania Zamawiajgcego.
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

D

protokolarne przekazanie terenu budowy Wykonawcy,
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2) dostarczenie uzgodnionej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej i technicznej,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4) uczestniczenie w odbiorach robét ulegajacych zakryciu badz zanikajacych zgodnie z § 10
umowy,

5) dokonanie odbioru przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z § 10,

6) dokonanie terminowej zaplaty wynagrodzenia okreslonego w § 5 niniejszej umowy.

§4
Umowa o Podwykonawstwo
Zgodnie ze zlozong oferta Wykonawca wykona przedmiot umowy o ktérym mowa w § 1
z udzialem Podwykonawcy (-6w)

.....................................................................................................................

za dziatania lub zaniechania ktorego (-ych) ponosi petng odpowiedzialnosé.

2.

Powierzenie wykonania czesci przedmiotu zamowienia Podwykonawcy (-om) wymaga
zawarcia umowy o podwykonawstwo, przez ktéra nalezy rozumie¢ umowe w formie pisemne;j
o charakterze odplatnym, ktdérej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane
stanowigce cz¢$¢ zamoOwienia publicznego, zawarta pomigdzy Wykonaweg a innym
podmiotem (Podwykonawca), a takze miedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca lub
mi¢dzy dalszymi Podwykonawcami. Umowy o podwykonawstwo stanowia zalgcznik do
umowy.

Postanowienia ust. 2 stosuje si¢ do Podwykonawcy (-6w), o ktérych mowa w ust. 1 oraz innych
Podwykonawcow i ich dalszych Podwykonawcow, ktorym Wykonawca powierzy wykonanie
czesei przedmiotu zamdéwienia.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 2, nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od
dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi [ub roboty budowlane;j.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrzeé¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia publicznego, do przedlozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, nie
pbézniej niz w terminie 15 dni przed przewidywanym dniem jej zawarcia, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcey na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy w terminie 14 dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy, o ktérym
mowa w ust. 5, nie spetniajacego wymagan ust. 4 i 12. Nie zgloszenie pisemnych zastrzezen do
przedtozonego projektu umowy, o ktérym mowa w ust. 5 w terminie, o ktorym mowa
w zadaniu poprzedzajacym uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkltada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem przez przedkladajgcego kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni zglasza pisemny sprzeciw do umowy, o ktérej mowa w ust. 7,
w przypadkach o ktorych mowa w ust. 4 1 12. Nie zgloszenie pisemnego sprzeciwu do

pe—
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przedlozonej umowy, o ktorej mowa w ust. 7 w terminie, o ktérym mowa w zadaniu
poprzedzajgcym uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedklada Zamawiajagcemu
po$wiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem przez przedkiadajacego kopi¢ zawartej] umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 1 % wartosci
umowy, o ktérej mowa w § 5 ust. 1.

Jezeli umowa, o ktorej mowa w ust. 9 przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz
okreslony w ust. 4 Zamawiajacy informuje o tym Wykonawceg 1 wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem kary umowne;j.

Postanowienia ust. 4 - 10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Wszelkie zmiany dotyczace umowy o podwykonawstwo wymagaja pisemne] formy, pod
rygorem niewaznosci.

Wykonawca, Podwykonawca [ub dalszy Podwykonawca zapewni, aby w umowach
z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami okres odpowiedzialnosci za wady nie byt
krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady wobec Zamawiajacego, o ktérym mowa w §14.

§5
Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe w  wysokosci ..., zlotych (stownie zlotych:
...................... ). Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT, w kwocie ............... zlotych.

Wynagrodzenie ryczattowe o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwiazane
z realizacjg robot objetych dokumentacjg projektows i techniczng oraz specyfikacjg techniczng
wykonania i1 odbioru robdt, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikow
majacych lub mogacych mie¢ wpltyw na koszty. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty
zwigzane z wykonaniem i odbiorem przedmiotu umowy.

Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego

paragrafu.
Strony uzgadniaja, ze rozliczenie robdt nastapi w oparciu o:
- fakture czesciowg na kwote brutto ............. zlotych (stownie zlotych: ............... )

wystawiong na podstawie protokolu czesciowego odbioru robot, potwierdzajacego
zaawansowanie robdt na poziomie co najmniej 50 % wartosci wynikajgcej z zaaprobowanego
kosztorysu, platne przelewem w terminie 30 dni liczac od daty otrzymania przez
Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury VAT na adres:
Nabywca: Gmina Bledzew, Kosciuszki 16, 66-350 Bledzew, NIP 596-10-04-148,
Odbiorca: Urzgd Gminy Bledzew, Kosciuszki 16, 66-350 Bledzew.
- fakture koncowsa na kwote brutto ............. zlotych (stownie zlotych: ................ ),
wystawiong na podstawie protokotu koncowego odbioru robdt, ptatne przelewem w terminie 30
dni liczac od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury VAT na
adres: ‘
5. Nabywca: Gmina Bledzew, Kosciuszki 16, 66-350 Bledzew, NIP 596-10-04-148.

Odbiorca: Urzad Gminy Bledzew, Kosciuszki 16, 66-350 Bledzew.
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W wypadku zastosowania zamiennych rozwigzan, materialdéw lub urzadzen o parametrach
wyzszych niz wymagane przez Zamawiajgcego, nie dopuszcza sie mozliwosci zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.

Nalezno$¢ umowna bedzie platna przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy Nr

Termin platnosei faktury uwaza si¢ za zachowany, jezeli najpézniej w tym dniu Zamawiajgcy

wystawi do banku polecenie przelewu naleznosci na rzecz Wykonawcy.

W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT strony ustalajg, ze zmianie ulegnie

odpowiednio warto$¢ wynagrodzenia brutto.

Wykonawca jest zobowiagzany przedlozy¢, wraz z rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,

o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich

wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcom i

dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych naleznosei ktérych termin uptyngt. O$wiadczenia,

podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcéw 1lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaplaty
wynagrodzenia powinny potwierdzaé brak zaleglosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie

wynagrodzen Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcdéw wynikajgcych z Uméw o

podwykonawstwo. W przypadku braku przedstawienia dokumentdw, o ktérych mowa w zdaniu

poprzednim Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania sie z zaplata wynagrodzenia

Wykonawcy.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie

o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaplaci

wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcey lub dalszemu Podwykonawcy,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdci¢ si¢ z zgdaniem zaplaty naleznego

wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platnosci bezposredniej

zawiadomi Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie

Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia

dorgczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w pkt 11., podwazajgcych

zasadno$¢é bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca w
ocenie Zamawiajgcego wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty lub

b) zlozy¢é do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku =zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosei kwoty naleznej zaplaty lub podmiotu, ktoremu platnosé sie
nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$é
takiej zapflaty.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po

zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
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roboty budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy [ub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Réwnowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

§o

Przedstawiciele stron / Personel

1. Osoby wyznaczone do koordynacji zamoéwienia:

ze strony Zamawiajgcego:
Koordynacja prac — .........cooevevviinnnnnnn
Inspektor Nadzoru .........c.coooviviiiiiiniicnii ;

ze strony Wykonawcy:
Koordynacja prac — ......cvvvvvivrenininnnnns ,
Kierownika robot budowlanych .............oooviiinn,

2. Wszelkie zmiany osob dedykowanych przez Wykonawce do realizacji Przedmiotu Umowy

w stosunku do oséb wskazanych w ofercie sg mozliwe jedynie za uprzednig pisemng zgoda
Zamawiajgcego wylgcznie w przypadku uzasadnionych waznych powoddéw, ktorych nie
mozna bylo weczesniej przewidzie¢ przy dochowaniu nalezytej starannosci, a w
szczegbdlnosci dhugotrwalej choroby, dlugotrwalej niezdolnosci do pracy. Nowa osoba
dedykowana przez Wykonawce do realizacji Przedmiotu Umowy musi spetnia¢ warunki
okreslone w siwz w zakresie potencjatu kadrowego Wykonawcy.

3. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 2, nie wymaga zmiany Umowy. Strony za wystarczajace

uznajg pisemne poinformowanie o przyczynach zmiany Zamawiajgcego i uzyskanie jego
pisemnej akceptacji dla dokonania zmiany.

§7

Teren budowy

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonad i utrzyma¢ na wlasny koszt drogi dojazdowe na/do

placu budowy.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia bezpieczefistwa 0s6b postronnych

przebywajacych na terenie wykonywanych robo6t, wykonania i utrzymania na swoj koszt
wszystkich oston, ogrodzen na terenie robdt i w jego otoczeniu, oznakowanie terenu robot, a
takze zapewnienia warunki bezpieczenstwa ludzi, sprzetu i ruchu pojazdéw mechanicznych
na placu budowy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie

robét 1 w jego bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robot,

4. Wykonawca zobowigzuje sie do ochrony mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy.

v
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W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
przeszkdd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i skladowal, a nastepnie wywozil wszelkie
urzadzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpady 1 sSmieci oraz niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organow panstwowego nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji
wymaganych tg ustawa.

Po zakoniczeniu robot Wykonawca zobowigzuje si¢ uporzadkowac teren budowy i przekazac
go Zamawiajagcemu. Wykonawca jest zobowigzany do przywr6cenia terenu, na jakim
wykonywane sg roboty do stanu pierwotnego oraz do przedstawienia pisemnego
udokumentowania przywrdcenia terenu (w tym terendw zielonych) po robotach do stanu
poprzedniego, potwierdzonego przez wlascicieli poszczegdlnych dziatek. Wykonawca
odtworzy w szczegblnosci nawierzchnie drég, chodnikéw i poboczy droég w ciggach, w
ktérych bedg prowadzone roboty, teren zaplecza budowy, jak rowniez terendw sagsiadujacy
zajetych lub uzywanych przez Wykonawcg.

Wykonawca zapewni na wlasny koszt transport odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tacznie z ich utylizacja. Strony ustalajg, iz Wykonawca jest wytworcg odpadéw w
rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska.

§8
Odpowiedzialnosé
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za nastepstwa zdarzen powstalych w zwiazku
z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazddéw mechanicznych,
w szczegblnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych
pracownikdéw i 0séb trzecich.
Wszelkie straty lub uszkodzenia w robotach i materiatach powstale w okresie, w ktérym

Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, powinien on, niezaleznie od tego z jakich przyczyn:

powstaly naprawi¢ na wilasny koszt w taki sposéb aby roboty i materiaty odpowiadaty pod
kazdym wzgledem wymogom specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej i
technicznej, zasadom wiedzy technicznej i normom.

§9

Roboty zamienne i dodatkowe
Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego niezwlocznego informowania o koniecznosci
wykonania robdt zamiennych lub zmiany materiatéw budowlanych, sprzetu i urzadzen,
inspektora nadzoru, Zamawiajacego oraz w razie koniecznosci autora projektu albo
odpowiednio autora dokumentacji projektowej i technicznej wraz z uzasadnieniem i
propozycjg sposobu ich wykonania o szczegbtowosci ustalonej z Inspektorem nadzoru.
Koniecznos¢ wykonania robét zamiennych musi byé zaakceptowana przez Zamawiajgcego
oraz wymaga w razie potrzeby akceptacji projektanta albo odpowiednio autora
dokumentacji projektowe;j i technicznej
Wykonanie robdt zamiennych nie moze prowadzi¢ do wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy
o ktérym mowa w § 5.

i
o
|
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4. Zamawiajacy nie przewiduje wykonania robdt dodatkowych, wszelkie roboty nieobjete

przedmiarem i projektem, a konieczne do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy sg
robotami naleznymi do wykonania w zakresie przedmiotu zamoéwienia.

§ 10
Zmiana umowy

Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zaméwien publicznych m.in.:

D

2)
3)

4)

zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana
nr rachunku bankowego, zmiana siedziby, zmiana 0s6b reprezentujgcych strony umowy
itp.);

zmiany danych teleadresowych, zmiany os6éb wskazanych do kontaktow miedzy Stronami;
zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego nie prowadzaca do zmiany ostatecznego
terminu zakonczenia robot;

zmiana o0s6b wyznaczonych do pelnienia samodzielnych funkcji na budowie, na
warunkach okreslonych w § 6 Umowy.

Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 3.
Dopuszczalne sg nastepujace zmiany tresci umowy:

D

2)

3)

zmiana wyrobow budowlanych, sprzetu, urzadzen, gdy wykorzystanie wyrobdw

budowlanych, sprzetu, urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej i technicznej lub

ofercie stanie si¢ niemozliwe badZz podyktowane bedzie usprawnieniem procesu budowy,

zasadami wiedzy technicznej, zwigkszeniem bezpieczenstwa na budowie lub wynikaé

Z przepisow,

wykonanie robot zamiennych, gdy wykonanie robot wskazanych w dokumentacji

projektowej 1 technicznej lub ofercie stanie si¢ niemozliwe badz podyktowane bedzie

usprawnieniem procesu budowy, zasadami wiedzy technicznej, zwigkszeniem

bezpieczenstwa na budowie lub wynikaé z przepisow,

zmiana terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia, w przypadku:

a) dziafania sity wyzszej, uniemozliwiajacego wykonanie robot w okreslonym pierwotnie
terminie,

b) prac lub badan archeologicznych, powodujacych konieczno$¢ wstrzymania robot
objetych niniejszg umowa,

Zmiany umowy przewidziane w ust. 3 dopuszczalne sa na nastepujgcych warunkach:

D

2)

3)

—ad pkt 1) — zamiana na materialy, urzadzenia i sprzet posiadajgce co najmniej takie same

parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jak te, ktore stanowily podstawe wyboru oferty, i

po dopetnieniu warunkéw okreslonych w § 51§ 9 niniejszej umowy,

— ad pkt 2) — roboty zamienne posiadajgce co najmniej takie same parametry jakosciowe i

cechy uzytkowe, jak te, ktére stanowily podstawe wyboru oferty, i po dopelnieniu

warunkdw okreslonych w § 9 oraz § 5 niniejszej umowy,

— ad pkt. 3) — zmiana terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia:

a) lit. a) — o okres dzialania sily wyzszej oraz potrzebny do usuniecia skutkdéw tego
dzialania,

b) lit. b) — o okres niezbedny do wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, prac lub
badan archeologicznych, rozwigzania problemu uwarunkowan spotecznych,

ay
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Zmiana umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu stron wyrazong na pismie pod rygorem
niewaznosci.

§11
Odbiory robét

Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastgpujgce rodzaje odbioréw robot:

1) odbiory robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

2) odbior czesciowy;

3) odbior koncowy,

4) odbiér pogwarancyjny.

W odbiorze o ktérym mowa w ust.1 pkt. 1 uczestnicza Wykonawca (kierownik budowy) oraz

inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawca jest zobowigzany:

1) do pisemnego informowania Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o gotowosci do odbioru
robot ulegajacych zakryciu oraz robét zanikajacych. Jezeli Wykonawca skutecznie nie
poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru, zobowigzany jest odkry¢ te roboty lub
wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot, a nastepnie przywréci¢ te roboty do stanu
poprzedniego na swoj koszt i ryzyko.

2) a w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt lub ich czesci, badZ urzadzen w toku
realizacji — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego na swoj koszt i
ryzyko.

W odbiorze o ktorym mowa w ust. 1 pkt. 2 - 4 uczestnicza: przedstawiciele Zamawiajacego,

Wykonaweca (kierownik budowy) oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.

Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie catos¢ przedmiotu umowy.
Przedmiotem odbioru czesciowego bedzie stan zaawansowania robdt powyzej 50 % wartosci
wynikajacej z zaaprobowanego kosztorysu w stosunku do sieci wodociagowe;.

Wykonawca (Kierownik Budowy) zglosi pisemnie Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru

koncowego.

Zgloszenie gotowosci do odbioru (robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz

koncowego) przez Wykonawce musi zostaé zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Zamawiajagcy wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy w ciagu 7 dni od daty

zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru zawiadamiajac o tym Wykonawce, z

tym ,ze w przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt. 1 odbiér nastapi nie pdzZniej jak w okresie

28 godzin.

Przed rozpoczeciem odbioru koficowego wykonawca dostarczy Zamawiajacemu, kompletng

dokumentacje wymagang przy odbiorze wraz z niezbednymi dokumentami, takimi jak:

1) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

2) protokoty techniczne,

3) gwarancje,

4) instrukcje eksploatacji i obstugi,

5) aprobaty techniczne,

6) atesty i certyfikaty jakosci,

7) deklaracje zgodnos$ci z PN,

8) dokumentacje projektowe i techniczne z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku
wykonania przedmiotu umowy, jezeli mialy miejsce,

9) pozostate dotyczace przedmiotu umowy, w tym zadane przez Zamawiajacego.
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Jezeli w toku czynnosci odbioru czgsciowego zostang stwierdzone wady, niezaleznie od ich
wagi, winny by¢ usunigte przez Wykonawceg.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odméwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad,
2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:
a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy  zgodnie
z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy naliczajac kary umowne lub
zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdl zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez termin wyznaczony na usuniecie wad
stwierdzonych przy odbiorze robét.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru
o usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych
uprzednio robdt jako wadliwych.
Zamawiajgcy wyznaczy ostateczny pogwarancyjny termin odbioru robot po uplywie terminu
gwarancji ustalonego w umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad po
uptywie okresu rekojmi.
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad lub usterek przedmiotu Umowy, w zastepstwie
Wykonawcy, innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiajacy ma obowigzek
uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastepczego usuniecia Wad lub Usterek.
Strony ustalaja, ze wszelkie koszty poniesione przez Zamawiajacego w zwigzku z wykonaniem
zastepczym Zamawiajagcy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, a w razie braku powyzszych mozliwosci — Wykonawca na
zadanie Zamawiajacego zwrdci udokumentowane koszty poniesione w ramach wykonania
zastepczego przez Zamawiajacego.

§12

Kary umowne
Strony postanawiajg, ze naprawienie szkody wyniklej z niewykonania lub nienalezytego
wykonania nizej okreslonych zobowigzan Wykonawcy nastgpi przez zaptate kary umowne;j.
Kara umowna nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku naprawienia szkody wobec 0s6b trzecich
badZz wobec Zamawiajgcego, jezeli to Zamawiajgcy poniost koszty zwigzane z usunieciem tych
wad badZz zgtoszono roszczenia.
Kary umowne bedg naliczane w nastepujacych wypadkach 1 wysokosciach:

Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za opdznienie w realizacji okreslonych w umowie i harmonogramie poszczegélnych
robot w wysokosei 0,5% wynagrodzenia umownego za kazdy rozpoczety dzien
opdznienia,

b) za opdznienie wykonania umowy w stosunku do terminu okreslonego w § 2 ust. 2
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego za kazdy rozpoczety dzien opdZnienia,

¢) za opdznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego za wykonany wadliwie przedmiot

v
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odbioru za kazdy rozpoczety dzien opoéznienia, liczony od dnia wyznaczonego na
usunigcie wad,

d) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy—w wysokosei 20%
wynagrodzenia umownego,

e) za kazdy rozpoczety dzien opdznienia za nie zrealizowanie obowiagzku przedtuzenia
terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w §
15 w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego,

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwloke w rozpoczgciu odbioru przez Zamawiajacego w wysokoscei 0,5% za kazdy
rozpoczety dzien zwloki liczace od uptywu ustalonego terminu na rozpoczgcie odbioru,

b) za zwloke w odbiorze przez Zamawiajacego w wysokoscei 0,5% za kazdy rozpoczety
dzien zwloki liczac od uptywu ustalonego terminu na dokonanie odbioru,

c) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 10%

wynagrodzenia umownego.

4. Kary umowne podlegaja sumowaniu. Odstapienie od umowy nie powoduje utraty mocy
obowigzujacych przepiséw o karach umownych.

5. Zamawiajgcy moze zadaé odszkodowania uzupelniajacego, przenoszacego wysokos¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
6. Wysoko$ci kar umownych, z tytutu:

D

2)

3)

4)

5)

braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom -
1000 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej platnosci na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Iub dalszym
podwykonawcom - 200 zt za kazdy dzien zwloki od dnia uplywu terminu zaptaty do dnia
zaplaty,

nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - 3000 ziotych za kazdy
nieprzediozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

nieprzedlozenia  poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - 2000 zlotych za kazda nieprzedtozong kopie Umowy
lub jej zmiany,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — 1000 zi,

§13
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

1)

w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o tych okolicznosciach; w takim wypadku Wykonawca moze zadaé wylacznie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu prawidlowego wykonania czgéci umowy,

.
71@/ '/
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2) Wykonawca nie przystgpil do robdt lub zaniechal ich realizacji, tj. w sposob nieprzerwany
nie realizuje umowy przez okres 5 dni, co w ocenie Zamawiajgcego nie gwarantuje
dotrzymania umownego terminu wykonania robdt.

3) pomimo uprzednich dwukrotnych pisemnych upomnien przez Inspektora Nadzoru
dokonanych Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z warunkami umowy lub w razacy
sposdb zaniedbuje zobowigzania umowne. Stwierdzenie powyzszego zostanie dokonane
przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej.

4) stwierdzone w trakcie odbioru wady nie dajg si¢ usungé i uniemozliwiajg uzytkowanie
obiektu zgodnie z przeznaczeniem,;

5) wykonawca nie przedstawil umowy ubezpieczenia badz nie optacit skladniki
ubezpieczenia okreslonego w § 16 Umowy.

6) Wykonawca ma nieuregulowane zobowigzania wobec Podwykonawcy, a opdznienia sg
dluzsze niz 10 dni w zaplacie Podwykonawcy 1 pomimo upomnienia Wykonawcey przez
Zamawiajgcego zobowigzania te dalej nie sg uregulowane.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty oraz usunie z terenu budowy w ciggu 3 dni od daty

odstgpienia od umowy wniesione przez niego narzedzia, urzadzenia, materiaty nie wbudowane

1 inne rzeczy.

W terminie siedmiu dni od daty odstgpienia od niniejszej Umowy Wykonawca, przy udziale

Zamawiajgcego, sporzadzi szczegdtowy protokol inwentaryzacji robot w toku wedlug stanu na

dzien odstgpienia.

W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy zaplata za

wykonane prace zostaje wstrzymana do czasu wykonania rob6t przez innego Wykonawce i

zostanie rozliczona nie wczesniej niz po odbiorze koncowym robot.

W wypadku robdt wadliwie wykonanych kosztami ich naprawy obcigzony zostanie

Wykonawca z potraceniem odpowiedniej kwoty z zaplaty naleznej Wykonawcy lub

z zabezpieczenia wykonania umowy.

W wypadku zaistnienia szkody w zwigzku z odstgpieniem od umowy Zamawiajacy moze

potraci¢ z zaptaty naleznej Wykonawcy warto$¢ kar umownych, o ktérych mowa w § 12 ust. 3

tiret pierwsze lit. d. oraz skwantyfikowang i wykazang w formie pisemnej warto$¢ szkody.

§ 14
Gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wszystkie wykonane roboty oraz
zastosowane materiaty 1 urzadzenia (w tym rowniez urzadzenia elektryczne np. pompy,
dmuchawy, itd.) na okres ........ lat (.oooni miesiecy) liczac od dnia dokonania odbioru
koncowego robot, niezaleznie od gwarancji udzielanych przez producentéw / dostawcédw
urzadzen i materiatlow wbudowanych w przedmiot umowy.

2. W razie wystgpienia wad lub usterek, Zamawiajacy zglosi je Wykonawcy niezwlocznie po
ich ujawnieniu, wyznaczajac termin na ich usunigcie. Zgloszenie nastepuje faxem lub e-
mailem na wskazane numery telefondéw i adresy. Wykonawca jest zobowigzany potwierdzié
niezwlocznie przyjecie zgloszenia. ‘

3. Wykonawca obowigzany jest do usunig¢cia na swoj koszt wad 1 usterek w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego — w terminach technicznie i organizacyjnie
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uzasadnionych, wyznaczonych przez Zamawiajgcego. Jezeli usunigcie wady nie bedzie
mozliwe we wskazanych terminach, Wykonawca wystapi z wnioskiem o jego przedtuzenie
z podaniem przyczyn zmiany tego terminu.

Wade lub usterke uwaza si¢ za skutecznie usunietg z chwilg podpisania przez obie strony
protokotu odbioru usunigtych wad lub prac naprawczych.

W razie nie usunig¢cia wad i usterek w terminie, o ktérym mowa w ust. 3, Zamawiajacy
usunie usterki na koszt Wykonawcy zachowujac prawa wynikajgce z gwarancji.
Zamawiajacy ma prawo dokonaé¢ potragcenia kosztow usunigcia wad 1 usterek z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Po zakonczeniu okresu gwarancji oraz po usunigciu ujawnionych w tym czasie wad i
usterek, strony niniejszej umowy spiszg protokdt odbioru pogwarancyjnego.

W przypadku ujawnienia si¢ w okresie gwarancyjnym wady, okres gwarancji jakosci zostaje
przedtuzony o okres od chwili zgltoszenia wady do chwili jej skutecznego usuniecia.

Okres gwarancji biegnie od nowa w stosunku do danego elementu w przypadku jego
wymiany na nowy wolny od wad.

W przypadku dwukrotnej nieskutecznej naprawy danego elementu robot, Zamawiajacy przy
ujawnieniu dalszej wady czy usterki ma prawo zadaé¢ wymiany elementu na nowy. Takie
same uprawnienie Zamawiajacy moze skutecznie zglosi¢ w przypadku, gdy uszkodzeniu
ulegl element robot istotny z punktu widzenia prawidtowosci funkcjonowania catosei robot.
Udzielenie gwarancji nie wylacza roszezen Zmawiajgcego z tytutu rekojmi za wady
fizyczne i prawne przedmiotu umowy.

§ 15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca przed podpisaniem umowy wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy, tj. 10 % wartosci umowy brutto, o ktérej mowa w § 5 ust. 1, tj. w wysokosci:
................. zt (stownie: ................) w formie ................... Zabezpieczenie stuzy
pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy. Dokument
potwierdzajgcy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stanowi zalgcznik
nr 2 do umowy.

. Strony ustalaja, ze czgs¢ zabezpieczenia, tj. 70 % o rownowartosci kwoty: ............... zt,

jest zwalniana przez Zamawiajacego w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i
uznania przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane, natomiast pozostata czesé
zabezpieczenia, tj. 30 % o roéwnowartosci kwoty: .............. zl jest zwracana nie pdzniej niz
w 15 dniu po uptywie okresu r¢kojmi za wady.

. W przypadku zmiany terminu wykonania umowy Wykonawca wnoszacy zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w innej formie niz pienigdz, zobowigzany jest do
odpowiedniego przedluzenia terminu udzielonych zabezpieczen w terminie 3 dni bez
wzywania przez Zamawiajgcego pod rygorem kar umownych.

. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w

pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres
nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
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§ 16
Ubezpieczenie

1. Wykonawca w terminie 21 dni od dnia zawarcia Umowy jest zobowigzany do zawarcia
umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej na sume ubezpieczenia na jeden i
wszystkie wypadki co najmniej réwng wartosci wykonywanych robdt budowlanych,
obejmujace ryzyka w postaci szkéd osobowych i majgtkowych w zwiazku z prowadzonymi
robotami oraz do przedtozenia dla Zamawiajgcego kopii polisy, potwierdzajacej zawarcie
umowy ubezpieczenia oraz dowodu uiszczenia naleznych z umowy sktadek.

2. Wykonawca jest obowigzany do utrzymania ubezpieczenia przez caly okres wykonywania
Umowy oraz przez okres 60 dni po jej zakonczeniu.

§17
Spory
Spory mogace wyniknag¢ przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowigzujg sie¢
rozstrzygnaé polubownie, a w razie braku mozliwosci polubownego zatatwienia sporéw, beda one
rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§18
Sila wyzsza

1. Strony beda zwolnione od odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan wynikajacych z Umowy, o ile niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzania nastgpito wskutek sily wyzsze;.

2. Przez sile wyzsza Strony rozumiejg zdarzenie nagle, nieprzewidywalne i niezalezne od woli
Stron, uniemozliwiajace wykonanie Umowy na stale lub na pewien czas, ktéremu nie mozna
zapobiec, ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci. Jako sile wyzszg Strony
zaliczajg w szczegolnosci: wojne, dziatania wojenne, huragan, trzesienie ziemi, powddz, pozar,
ktory nie powstal z winy Strony, epidemie, gwaltowne rozruchy, strajki oraz akty wiadzy
publicznej, ktérym nalezy si¢ podporzadkowac.

3. Strona, ktéra zamierza zada¢ zwolnienia z odpowiedzialnosci z powodu sily wyzszej
zobowigzana jest powiadomic¢ drugg Strone na pismie, bez zbednej zwloki, o jej zajsciu
i ustaniu oraz udowodni¢ w jaki sposéb sita wyzsza wplyneta na warunki wykonania umowy.

4. Zaistnienie sity wyzszej powinno by¢ udokumentowane przez Strong powotujgcg sie na nig.

§19
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje si¢ przepisy: Prawo zamdwien
publicznych i Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo Budowlane — wraz z przepisami
wykonawczymi do w/w ustaw.

2. Wykonawca nie moze zbywaé ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw i wierzytelnosei
powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy. Wykonawca nie moze przeniesé
naleznosci z wynagrodzenia na rzecz osob trzecich bez uprzedniej zgody Zamawiajacego.

3. Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej.
Umowe niniejsza’ sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egz. dla
Zamawiajgcego i jeden egz. dla Wykonawcy.

5. Integralng cze$¢ umowy stanowig zalgczniki:
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1) harmonogram rzeczowo — finansowy zgodnie z § 2 ust. 5
2) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zgodnie z § 15 ust. |
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