Zatacznik nr 5 do SIWZ
Umowa nr.../2019

W dniu ..oooevinennene 2019 roku w Bledzewie, pomiedzy:

Gming Bledzew, ul. Kosciuszki 16, 66-350 Bledzew, reprezentowang przez:
Woéjta Matgorzaty Musiatowskiej przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Emilii Baczkowskiej

zwang dalej w tresci umowy Zamawiajgcym,
zwanym dalej w tresci umowy Wykonawca reprezentowanym przez:
1.

zostata zawarta Umowa nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

»Przebudowa ul. Podgérnej na dziatkach o nr ewid. 910/21, 910/32, 910/38 i 910/49 potozonych w
obrebie ewidencyjnym Bledzew, gmina Bledzew wraz z odwodnieniem”

1. Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z ustawg Prawo zamdwien publicznych Zamawiajgcy
zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robot budowlanych polegajacych na:

Przebudowie ul. Podgérnej na dziatkach o nr ewid. 910/21, 910/32, 910/38 i 910/49 potozonych w
obrebie ewidencyjnym Bledzew, gmina Bledzew wraz z odwodnieniem

W ramach inwestycji zaktada sie przebudowe drogi gminnej o przedmiarowanym zakresie:

- rozbidrce istniejgcych elementdw drogi, tj. m.in. kraweznikéw betonowych, obrzezy betonowych,

- rozbidrce istniejgcych nawierzchni chodnika wraz z podbudowg,

- trasowaniu drogi,

- frezowaniu istniejgcej nawierzchni,

- wykonaniu podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 mm gr. 15
cm w miejscach istniejgcej jezdni o nawierzchni zwirowej (lokalnie z kruszywa),

- mechanicznemu oczyszczeniu i skropieniu emulsja asfaltowg podbudowy,

- wykonaniu warstwy wigzgcej AC16W gr. 5 cm na podbudowie z kruszywa tamanego oraz warstwy
wyrownawczej AC16W gr. ok. 3 cm na istniejgcej nawierzchni betonowej,

- mechanicznemu oczyszczeniu i skropieniu emulsjg asfaltowg nawierzchni wigzacej i wyréwnawczej,

- wykonaniu warstwy $cieralnej AC11S o gr. 4 cm,

- wykonaniu podbudowy chodnika z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5
mm gr. 15 c¢m,

- wykonanie lewostronnego chodnika o nawierzchni z betonowe] kostki brukowej typu cegietka w
kolorze szarym o gr. 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej,

- montaz znakdéw drogowych pionowych.

2. Szczegdtowy zakres robdt objetych zamowieniem okreslajg dokumentacje projektowe/techniczne
(zatacznik nr 8 do SIWZ):
a) Projekt budowlany;
b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot;
c) Przedmiary robot - dokumenty pomocnicze, dotgczone do niniejszej SIWZ sg wylgcznie
dokumentami informacyjnymi, z ktorych moze skorzystaé¢ wykonawca, ale nie ma takiego




10.
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obowigzku. Przedmiary petnig tylko pomocniczg funkcje zarowno pod wzgledem ilosciowym i
rodzajowym — mogg by¢ korygowane przez wykonawce bez pdzniejszej oceny przez Zamawiajgcego.
Przed sporzgdzeniem oferty nalezy zapozna¢ sie z aktualnymi warunkami terenowymi w miejscach
realizacji;

d) warunki okreslone w decyzjach i pozwoleniach organdw, np.: skutecznym zgtoszeniu robét, a takze
uzgodnienia branzowe lub z zarzgdcami sieci.

Podstawg wykonania przedsiewziecia jest wersja papierowa dokumentacji projektowych i
technicznych, ktére posiada Zamawiajacy.

Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznat sie z dokumentacjg i miejscem prowadzenia rob6t, dokonat wizji
terenowej miejsca budowy celem sprawdzenia czy nie wystgpity w stosunku do informacji zawartych w
catej dokumentacji zmiany oraz ze warunki prowadzenia robdt sg mu znane.

Zakres prac obejmuje wszystkie roboty, w tym roboty pomocnicze i towarzyszace konieczne do
wykonania zamowienia nie ujete w dokumentacji, a niezhedne do wykonania ze wzgledu na warunki
terenowe, sztuke budowlang, zasady wiedzy technicznej i przepisy prawa.

Zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
{Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.) oséb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu
zamowienia: wykonanie robdt ogdinobudowlanych oraz instalacyjnych, z wytaczeniem nadzorowania
tych oséb przez osoby wykonujace samodzielne funkcje techniczne.

Wykonawca lub podwykonawca najpdiniej w dniu zawarcia umowy przedstawi Zamawiajgcemu
oswiadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych czynnosci w zakresie
realizacji przedmiotowego zamdwienia wraz z wykazem osob zatrudnionych na podstawie umowy o
prace ze wskazaniem imienia i nazwiska danej osoby oraz wymiaru czasu pracy (pefen etat/cze$c
etatu). Osoby te musza bra¢ udziat w realizacji zamdwienia. Wykonawca lub podwykonawca
zobowigzany jest do biezgcej aktualizacji ww. wykazu — Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu
zaktualizowany wykaz niezwiocznie, nie pdzniej niz w kolejnym dniu roboczym po zmianie oséb
ujetych w wykazie. Na zasadach okreslonych w niniejszym punkcie Wykonawca przedstawia
Zamawiajgcemu wykazy dotyczace podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie krotszym
niz 3 dni, Wykonawca i podwykonawca zobowigzuje sie przediozyé Zamawiajgcemu do wgladu kopie
umow o prace zawartych przez Wykonawce oraz podwykonawcéw z osobami wykonujacymi wskazane
przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia. Kopia umowy/uméw powinna zostac
zanonimizowana w spos6b zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez
nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy
o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

Nieprzedfozenie przez Wykonawce i podwykonawce aktualizacji wykazu oséb zatrudnionych oraz kopii
zanonimizowanych uméw zawartych przez Wykonawce oraz podwykonawcéw z osobami
wykonujgcymi czynnosci okredlone przez Zamawiajacego w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
bedzie traktowane jako niewypetnienie obowiazku zatrudnienia oséb na podstawie umowy o prace.
Przepisy ust. 6 stosuje sie réwniez do Podwykonawcéw.

§2
Terminy
Rozpoczecie robdt nastgpi po podpisaniu umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,
wynikajagcym z przyjetego harmonogramu rzeczowo — finansowego. Rozpoczecie robdt nastgpi po




przekazaniu terenu budowy przez Zamawiajgcego wraz z zezwoleniem (wiasciwym zgtoszeniem) na
prowadzenie robét i kompletng dokumentacjg projektows i techniczna.

Zamowienie musi by¢ zrealizowane w terminie do 29.11.2019 r.

Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakonczenia robdt objetych umowa
potwierdzong rozliczeniem inwestycji pod wzgledem rzeczowo - finansowym, sporzgdzeniem i
podpisaniem protokotu odbioru koncowego.

Roboty winny byé realizowane zgodnie z przyjetym przez Strony harmonogramem rzeczowo -
finansowym.

Wykonawca jest zobowigzany w terminie nie pézniejszym niz 14 dni od dnia podpisania umowy
przedstawi¢ Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo — finansowy oraz kosztorys uproszczony,
obejmujgcy prace konieczne do wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia uzasadnionych uwag w stosunku do tresci
harmonogramu i kosztorysu. Wykonawca jest obowigzany uwzglednia¢ uwagi Zamawiajgcego w
terminie 5 dni od dnia ich zgtoszenia, chyba ze sprzeciwia sie temu zasady techniki budowlanej i inne
obiektywnie uzasadnione okolicznosci.

Po akceptacji harmonogram rzeczowo — finansowy stanowi¢ bedzie zatgcznik nr 1 do Umowy.

Zmiany harmonogramu nie powodujgce zmiany ostatecznego terminu zakoriczenia realizacji
zamdwienia nie stanowig zmiany istotnej umowy.

§3
Obowiazki stron

Zobowigzania Wykonawcy:

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1)  zrealizowanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, ztozong ofertg, dokumentacjg projektowg i
techniczng, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét oraz aktualnie
obowigzujacymi normami, prawem budowlanym i innymi obowiazujacymi przepisami;

2)  wykonanie przedmiotu umowy z materiatdw Wykonawcy dopuszczonych do stosowania w
budownictwie zgodnie z obowigzujgcym prawem, w szczegdlnosci zgodnie z ustawg z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych; zawarte w dokumentacji projektowej i technicznej
wskazania urzadzen i materialdw pochodzacych od konkretnych producentdw majg charakter
przyktadowy. W trakcie realizacji mogg by¢ zastosowane urzadzenia i materialy réwnowaine,
pochodzace od innych producentéw pod warunkiem, ze ich parametry odpowiadajg parametrom
urzadzen i materiatéw ujetych w projekcie i posiadajg co najmniej takg warto$é techniczng,
uzytkowg, estetyczng jakiej wymaga Zamawiajacy;

3) przedktadanie Inspektorowi Nadzoru do akceptacji przed wbudowaniem, a nastepnie dofgczenie
do operatu powykonawczego certyfikatéw zgodnosci z polskg norma lub aprobatg techniczng,
atestodw, deklaracji zgodnosci lub $wiadectw jakosciowych kazdego uzywanego na budowie
wyrobu lub elementdw konstrukcyjnych; Zamawiajacy tym samym wprowadza bezwzgledny zakaz
montazu jakichkolwiek wyrobdw budowlanych bez zgody stuzb Zamawiajgcego; ujawnienie
nieuprawnionego wbudowania wyrobu budowalnego bedzie powodowaé bezwzgledny nakaz
rozbiorki tej czesci robdt, podczas ktérych wykonywania uzyto uprzednio niezaaprobowanego
wyrobu budowlanego;

4)  przygotowanie, zorganizowanie, zabezpieczenie, ochrona, rozbiérka, uporzgdkowanie, itp. placu
budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie bhp, w tym wykonanie ogrodzen,
zabudowan prowizorycznych, niezbednych zabezpieczen i wszystkich innych czynnosci
koniecznych do zrealizowania robdt; Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowacé
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prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny i prawidlowo$¢ oznakowania przez caly czas
trwania realizacji przedmiotu umowy;

wykonanie wszelkich robdt przygotowawczych, porzgdkowych, utrzymania zaplecza budowy i
innych niezbednych do wykonania zadania;

wykonanie robot przy uzyciu sprzetu zaproponowanego w dokumentacji;

zapewnienie niezbednych nadzordéw specjalistycznych (sie¢ gazowa, ZGK Bledzew, itp.),

zgtaszanie z siedmiodniowym wyprzedzeniem wiascicielom badz zarzadcom dziatek wejscia w
teren z robotami, dokonanie uzgodnien z wiascicielami nieruchomosci badz ich zarzadcami
sposobu wykonywania robot budowlanych a w przypadku zaistnienia koniecznosci korzystania z
dziatek sgsiednich uzyskanie pisemnej zgody na powyzszg okolicznos¢ przed rozpoczeciem robodt;
koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca;

zapewnienie na koszt Wykonawcy ewentualnej dostepnosci pasa drogowego w terminach
uzgodnionych z odpowiednimi organami w drodze decyzji;

zapewnienie we  wilasnym  zakresie  korzystania z energii elektrycznej, wody
i odprowadzenia $ciekdéw oraz ponoszenie kosztoéw z tym zwigzanych;

zapewnienie wspdtpracy z pracownikami Zamawiajgcego, w szczegdlnosci uczestniczenie
w spotkaniach i naradach koordynacyjnych zwotywanych przez Zamawiajgcego;

zapewnienie na budowie obecnosci kierownika budowy robo6t branzowych w sposéb ciggly, tj.
codziennie w wymiarze co najmniej 2 godzin w okresie, w jakim roboty te bedg wykonywane oraz
na kazde zgdanie Zamawiajgcego w wyznaczonym przez niego terminie, jaki nie moze by¢ krétszy
niz 2 godziny zegarowe od momentu wezwania;

zawiadomienie Zamawiajacego lub  Inspektora nadzoru o wadach lub brakach
w dokumentacji uniemozliwiajgcych prowadzenie robdét lub nieadekwatnych rozwigzan
w zastosowanej technologii mogacych mieé wplyw na przyszte funkcjonowanie obiektu, w
terminie do 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania; przystosowanie wszystkich
projektowanych obiektéw w przypadku wystgpienia koniecznosdci zwiekszenia ich zaglebienia w
stosunku do zatozonego w projekcie;

niezwtoczne  pisemne  informowanie = Zamawiajacego o  zaistnialych  przeszkodach
i trudnosciach mogacych wptynaé na jakos¢ wykonywanych robdt albo opdinienie terminu
zakonczenia wykonania przedmiotu niniejszej umowy;

usuniecie z Terenu budowy 0séb | podmiotdw, ktérych obecnos¢ zakwestionowat Zamawiajacy, w
szczegolinosci gdy nie gwarantuja nalezytego poziomu wykonywania robodt, naruszajg zasady
wspdtzycia spotecznego, nie przestrzegaja zasad bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, pozostajg pod
wptywem alkoholu bad?Z innych srodkéw psychoaktywnych;

przeprowadzenie wszelkich sprawdzen i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robét;
catos¢ badan wymaganych przez normy i przepisy techniczne Wykonawca wykona na wiasny
koszt; jezeli Zamawiajacy zazada badani, ktére nie byly przewidziane niniejszg umowg, to
Wykonaweca jest zobowigzany przeprowadzi¢ te badania; jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych
badan okaze sie, ze zastosowane materiaty badz wykonanie robét jest niezgodne z umowsg lub
normami, to koszty badan dodatkowych obcigzg Wykonawce, zas$, gdy wyniki badan wykazg, ze
materiaty badZ wykonane roboty sg zgodne z normami i umowa, to koszty tych badan obcigza
Zamawiajacego;

zapewnienie obstugi geodezyjnej tj. uzyskanie aktualnego posadowienia infrastruktury
technicznej, geodezyjne wyznaczenia, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza oraz pomiary
realizacyjne w trakcie realizacji robot;

oznakowanie urzadzen zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami;
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zgtoszenie Inspektorowi Nadzoru Zamawiajgcego na pismie gotowosci do sprawdzenia i odbioru
wykonane roboty ulegajgce zakryciu bad? zanikajace;

w przypadku zalecenn Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonanie organizacji ruchu
i zabezpieczenia robdt wraz z opracowaniem projektu organizacji i zabezpieczenia robot;

w razie potrzeby przygotowanie i sktadanie wnioskéw o zajecie pasa drogowego,
w ktérych bedg prowadzone roboty oraz budowa drég tymczasowych, jezeli takie beda
wymagane;

przygotowania dokumentacji powykonawczej (wymagane przepisami prawa o$wiadczenia, atesty,
certyfikaty materiatéw, deklaracje zgodnosci, rozliczenie powykonawcze z podziatem na branze
elementy zastosowane w ofercie), do dokumentacji powykonawczej wykonawca obowigzany jest
dofaczy¢ dokumentacje fotograficzng z poszczegdinych etapow robét jak réwniez potwierdzajgca
stan faktyczny dla sytuacji, o ktérych mowa w pkt. 21 oraz potwierdzenie przywrécenia terenu do
stanu pierwotnego;

usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania rob6t
w terminie nie diuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia;
zgtoszenie do poszczegdlnych organdéw oraz poszczegolnych wtascicieli sieci infrastruktury
technicznej rozpoczecia robdt zgodnie z uzgodnieniami skiadajagcymi sie na dokumentacje
techniczng;

Wykonawca nie moze powotywaé sie dla niewykonania badZ nienalezytego wykonania swoich

obowigzkéw umownych badz celem zgloszenia roszczeh o wynagrodzenie dodatkowe na btedy lub

braki w dokumentacji technicznej oraz dokumentacji projektowej. Wykonawca o ich wykryciu winien

natychmiast powiadomi¢ Zamawiajagcego w celu dokonania odpowiednich zmian, modyfikacji i
poprawek.

Zobowigzania Zamawiajacego.

Do cbowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
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protokolarne przekazanie terenu budowy Wykonawcy,

dostarczenie uzgodnionej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej i technicznej,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

uczestniczenie w odbiorach robdt ulegajacych zakryciu badz zanikajgcych zgodnie z § 11 umowy,
dokonanie odbioru przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z § 11,

dokonanie terminowej zaptaty wynagrodzenia okreslonego w § 5 niniejszej umowy.

&4
Umowa o Podwykonawstwo

Zgodnie ze ziozong oferta Wykonawca wykona przedmiot umowy o ktérym mowa w § 1

z udziatem Podwykonawcy (-6w)

za dziatania lub zaniechania ktérego (-ych) ponosi petng odpowiedzialnos¢.

2.

Powierzenie wykonania czesci przedmiotu zamdwienia Podwykonawcy (-om) wymaga zawarcia umowy

o podwykonawstwo, przez ktérg nalezy rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze odptatnym,

ktére] przedmiotem s3 ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce czes¢ zamdwienia

publicznego, zawartg pomiedzy Wykonawcg a innym podmiotem (Podwykonawcg), a takze miedzy

Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg lub miedzy dalszymi Podwykonawcami. Umowy o

podwykonawstwo stanowig zatacznik do umowy.




10.

11.

12.

Postanowienia ust. 2 stosuje sie do Podwykonawcy (-éw), o ktdrych mowa w ust. 1 oraz innych
Podwykonawcdw i ich dalszych Podwykonawcéw, ktdrym Wykonawca powierzy wykonanie czesci
przedmiotu zamdwienia.

Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 2, nie moze by¢ diuzszy niz 14 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunkuy,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi
fub roboty budowlane;j.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajagcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamowienia publicznego, do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, nie pdiniej niz w
terminie 15 dni przed przewidywanym dniem jej zawarcia, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy, o ktérym mowa w
ust. 5, nie spetniajgcego wymagan ust. 4 i 12. Nie zgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedfozonego
projektu  umowy, o ktérym mowa w ust. 5 w terminie, o kiérym mowa
w zadaniu poprzedzajgcym uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkiada Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnosé z oryginatem przez przedktadajgcego kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajagcy w terminie 14 dni zglasza pisemny sprzeciw do umowy, o ktérej mowa w ust. 7, w
przypadku o ktérym mowa w ust. 6. Nie zgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy, o
ktdrej mowa w ust. 7 w terminie, o ktérym mowa w zadaniu poprzedzajgcym uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkiada Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnosé z oryginatem przez przedktadajgcego kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 1 % wartosci umowy, o ktérej mowa
w § 5 ust. 1.

Jezeli umowa, o ktdrej mowa w ust. 9 przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony
w ust. 4 Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem kary umownej.

Postanowienia ust. 4 - 10 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. Wszelkie
zmiany dotyczgce umowy o podwykonawstwo wymagajg pisemnej formy, pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zapewni, aby w umowach
z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami okres odpowiedzialnosci za wady nie byt krétszy od
okresu odpowiedzialnosci za wady wobec Zamawiajgcego, o ktérym mowa w §14.

§5
Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w &1 niniejszej Umowy, Strony ustalajg wynagrodzenie
ryczattowe w wysokos$ci .................... zZiotych brutto (stownie zfotych: ...................). Wynagrodzenie
obejmuje podatek VAT, w kwocie ............... zfotych.
Wynagrodzenie ryczattowe o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg robdt objetych dokumentacjg projektowa i techniczng oraz specyfikacja techniczng
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wykonania i odbioru robdt, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takie oddziatywania innych czynnikdw majgcych lub
mogacych mie¢ wptyw na koszty. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem i
odbiorem przedmiotu umowy.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okredlonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Strony uzgadniajg, ze rozliczenie robot nastgpi w oparciu o:
- fakture konicowag na kwote brutto ... ztotych (stownie ziotych: .............}, wystawiong na
podstawie protokotu koncowego odbioru robot, ptatne przelewem w terminie 30 dni liczac od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury VAT na adres:
Nabywca: Gmina Bledzew, Kosciuszki 16, 66-350 Bledzew, NIP 596-10-04-148.
Odbiorca: Urzad Gminy Bledzew, Kosciuszki 16, 66-350 Bledzew.
W wypadku zastosowania zamiennych rozwigzan, materiatéw lub urzadzen o parametrach wyzszych
niz wymagane przez Zamawiajgcego, nie dopuszcza sie mozliwosci zmiany wynagrodzenia
ryczattowego okreslonego w ust. 1.
Naleznos$é umowna bedzie ptatna przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy Nr ... e
Termin ptatnosci faktury uwaza sie za zachowany, jezeli najp6Zniej w tym dniu Zamawiajgcy wystawi
do banku polecenie przelewu naleznosci na rzecz Wykonawcy.
W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT strony ustalajg, ze zmianie ulegnie odpowiednio
warto$¢ wynagrodzenia brutto.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
o$wiadczenia Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcdw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich
naleznoéci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci ktérych termin uptyngt. Oswiadczenia, podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania skladajgcych je Podwykonawcéw lub  dalszych
Podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapfaty wynagrodzenia powinny
potwierdzaé brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu
wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzert Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw
wynikajgcych z Uméw o podwykonawstwo. W przypadku braku przedstawienia dokumentdw, o
ktérych mowa w zdaniu poprzednim Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania sie z zaptatg
wynagrodzenia Wykonawcy.
Jezeli w  terminie  okreSlonym w  zaakceptowanej przez Zamawiajacego  Umowie
o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca fub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca moze zwrdécic sie z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do
Zamawiajacego.
Zamawiajgcy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania pfatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zapfaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
wezwania.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w pkt 11., podwazajgcych zasadnos¢
bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca w ocenie
Zamawiajgcego wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty lub
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b) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy,

¢) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 11, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po

zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

ROwnowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej do

depozytu sgdowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§6

Przedstawiciele stron / Personel

1. Osoby wyznaczone do koordynacji zaméwienia:

ze strony Zamawiajgcego:
Koordynacja prac — ....ccevveeneeneenens
Inspektor Nadzoru ... cneenennnens

ze strony Wykonawcy:
Koordynacja prac = ......cceevenveneeeneenr,
Kierownika rohét budowlanych .....ccoeernnvnen

2. Wszelkie zmiany osob dedykowanych przez Wykonawce do realizacji Przedmiotu Umowy w

stosunku do os6b wskazanych w ofercie sg moizliwe jedynie za uprzednig pisemng zgoda
Zamawiajgcego wytgcznie w przypadku uzasadnionych waznych powoddw, ktérych nie mozna byfo
wczesniej przewidzie¢ przy dochowaniu nalezytej starannosci, a w szczegéinosci diugotrwatej
choroby, diugotrwatej niezdolnosci do pracy. Nowa osoba dedykowana przez Wykonawce do
realizacji Przedmiotu Umowy musi spetnia¢ warunki okreslone w siwz w zakresie potencjatu
kadrowego Wykonawcy.

3. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 2, nie wymaga zmiany Umowy. Strony za wystarczajgce uznaja

pisemne poinformowanie o przyczynach zmiany Zamawiajacego i uzyskanie jego pisemnej
akceptacji dla dokonania zmiany.

§7

Teren budowy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ i utrzymaé na wiasny koszt drogi dojazdowe na/do placu

budowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia bezpieczeristwa oséb postronnych przebywajacych na

terenie wykonywanych robdt, wykonania i utrzymania na swdj koszt wszystkich oston, ogrodzer na
terenie robot i w jego otoczeniu, oznakowanie terenu robdt, a takie zapewnienia warunki
bezpieczenstwa ludzi, sprzetu i ruchu pojazdéw mechanicznych na placu budowy.




Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robot i w
jego bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania
robot,

Wykonawca zobowiazuje sie do ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie budowy.

W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
przeszkdd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat, a nastepnie wywozit wszelkie
urzadzenia pomocnicze i zbedne materialy, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktdérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa
Prawo Budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

Po zakoriczeniu robdét Wykonawca zobowigzuje sie uporzgdkowac teren budowy i przekazac go
Zamawiajgcemu. Wykonawca jest zobowiagzany do przywrécenia terenu, na jakim wykonywane sg
roboty do stanu pierwotnego oraz do przedstawienia pisemnego udokumentowania przywrocenia
terenu (w tym terendw zielonych) po robotach do stanu poprzedniego, potwierdzonego przez
wiascicieli poszczegdlnych dziatek. Wykonawca odtworzy w szczegélnosci nawierzchnie drdg,
chodnikéw i poboczy drég w ciggach, w ktdérych beda prowadzone roboty, teren zaplecza budowy,
jak rowniez terendw sasiadujgcy zajetych lub uzywanych przez Wykonawce.

Wykonawca zapewni na wiasny koszt transport odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
fgcznie z ich utylizacja. Strony ustalaja, iZ Wykonawca jest wytwdrcg odpaddéw w rozumieniu ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska.

§8
Odpowiedzialnos¢

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za nastepstwa zdarzen powstalych w zwigzku
z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych,
w szczegblnoéci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikow i
0s6b trzecich.

Wszelkie straty lub uszkodzenia w robotach i materiatach powstate w okresie, w ktérym
Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, powinien on, niezaleznie od tego z jakich przyczyn powstaty
naprawi¢ na wtasny koszt w taki sposdb aby roboty i materialy odpowiadaty pod kazdym wzgledem
wymogom specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej i technicznej, zasadom wiedzy
technicznej i normom.

§9

Roboty zamienne i dodatkowe
Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego niezwlocznego informowania o koniecznosci
wykonania rob6t zamiennych lub zmiany materiatow budowlanych, sprzetu i urzadzen, inspektora
nadzoru, Zamawiajacego oraz w razie koniecznosci autora projektu albo odpowiednio autora
dokumentacji projektowej i technicznej wraz z uzasadnieniem i propozycjg sposobu ich wykonania
o szczegotowosci ustalonej z Inspektorem nadzoru.
Konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych musi byé zaakceptowana przez Zamawiajgcego oraz
wymaga w razie potrzeby akceptacji projektanta albo odpowiednio autora dokumentacji
projektowej i technicznej
Wykonanie robot zamiennych nie moze prowadzi¢ do wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy o
ktérym mowa w § 5.
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4, Zamawiajgcy nie przewiduje wykonania robdt dodatkowych, wszelkie roboty nieobjete

przedmiarem i projektem, a konieczne do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy sg
robotami naleznymi do wykonania w zakresie przedmiotu zamédwienia.

§10
Zmiana umowy

Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamowier publicznych m.in.:

)

2)
3)

4)

zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego, zmiana siedziby, zmiana oséb reprezentujacych strony umowy itp.);

zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami;

zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego nie prowadzaca do zmiany ostatecznego terminu
zakonczenia robot;

zmiana oso6b wyznaczonych do petnienia samodzielnych funkcji na budowie, na warunkach
okreslonych w § 6 Umowy.

Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie

ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 3.

Dopuszczalne sg nastepujgce zmiany tresci umowy:

1)

zmiana wyrobow budowlanych, sprzetu, urzadzen, gdy wykorzystanie wyrobéw budowlanych,

sprzetu, urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej i technicznej lub ofercie stanie sig

niemozliwe badZ podyktowane bedzie usprawnieniem procesu budowy, zasadami wiedzy

technicznej, zwiekszeniem bezpieczeristwa na budowie fub wynikac

z przepisow,

wykonanie robét zamiennych, gdy wykonanie rob6t wskazanych w dokumentacji projektowej i

technicznej lub ofercie stanie sie niemozliwe badZ? podyktowane bedzie usprawnieniem procesu

budowy, zasadami wiedzy technicznej, zwiekszeniem bezpieczeristwa na budowie lub wynikac¢ z

przepiséw,

zmiana terminu realizacji przedmiotu zamdwienia, w przypadku:

a) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajacego wykonanie robét w okreslonym pierwotnie
terminie,

b) prac lub badan archeologicznych, powodujacych koniecznos¢ wstrzymania robét objetych
niniejszg umowa,

Zmiany umowy przewidziane w ust. 3 dopuszczalne sg na nastepujgcych warunkach:

1)

2)

3)

— ad pkt 1) — zamiana na materialy, urzadzenia i sprzet posiadajgce co najmniej takie same

parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jak te, ktére stanowily podstawe wyboru oferty, i po

dopetnieniu warunkéw okreslonych w § 9 niniejszej umowy,

— ad pkt 2) — roboty zamienne posiadajgce co najmniej takie same parametry jakosciowe i cechy

uzytkowe, jak te, ktére stanowily podstawe wyboru oferty, i po dopetnieniu warunkéw

okreslonych w § 9 oraz § 5 niniejszej umowy,

~ ad pkt. 3) — zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia:

a) lit. a) — o okres dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usunigcia skutkéw tego dziatania,

b) lit. b) — o okres niezbedny do wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, prac lub badan
archeologicznych, rozwigzania problemu uwarunkowan spotecznych,

Zmiana umowy moze nastgpic za zgoda obu stron wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci.

§11
Odbiory robot
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Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robot:

1)  odbiory rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

2) odbidr koficowy,

3) odbidr pogwarancyjny.

W odbiorze o ktérym mowa w ust.1 pkt. 1 uczestniczg Wykonawca (kierownik budowy) oraz inspektor

nadzoru inwestorskiego. Wykonawca jest zobowiazany:

1) do pisemnego informowania Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o gotowosci do odbioru robot
ulegajgcych zakryciu oraz robdét zanikajacych. Jezeli Wykonawca skutecznie nie poinformowat o
tych faktach Inspektora Nadzoru, zobowigzany jest odkry¢ te roboty lub wykona¢ otwory
niezbedne do zbadania robot, a nastepnie przywrdcic te roboty do stanu poprzedniego na swoj
koszt i ryzyko;

2) a w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét lub ich czesci, badz urzadzen w toku realizacji —
naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego na swoj koszt i ryzyko.

W odbiorze o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 2 - 3 uczestnicza: przedstawiciele Zamawiajacego,

Wykonaweca {kierownik budowy) oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.

Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie cato$¢ przedmiotu umowy.
Wykonawca (Kierownik Budowy) zgtosi pisemnie Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koricowego.
Zgtoszenie gotowosci do odbioru (robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu oraz koricowego) przez
Wykonawce musi zostaé zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go o

osiggnieciu gotowosci do odbioru zawiadamiajac o tym Wykonawce, z tym, ze w przypadku, o ktorym

mowa w ust. 1 pkt. 1 odbidr nastapi nie pdzniej jak w okresie 28 godzin.

Przed rozpoczeciem odbioru koricowego wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu, kompletng

dokumentacje wymaganag przy odbiorze wraz z niezbednymi dokumentami, takimi jak:

1) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

2) protokoty techniczne,

3) gwarancje,

4) instrukcje eksploatacji i obstugi,

5) aprobaty techniczne,

6) atesty i certyfikaty jakosci,

7) deklaracje zgodnosci z PN,

8) dokumentacje projektowe i techniczne z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku
wykonania przedmiotu umowy, jezeli miaty miejsce,

9) kosztorys powykonawczy,

10) pozostate dotyczace przedmiotu umowy, w tym zgdane przez Zamawiajgcego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastgpujgce

uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, moze odmoéwic¢ odbioru do czasu usunigcia wad,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one  uzytkowania  przedmiotu umowy  zgodnie
z przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy naliczajgc kary umowne lub Zadac
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
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Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez termin wyznaczony na usuniecie wad stwierdzonych przy odbiorze
robét.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru
0 usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych uprzednio rob6t
jako wadliwych,

Zamawiajgcy wyznaczy ostateczny pogwarancyjny termin odbioru rob6t po uptywie terminu gwarancji
ustalonego w umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad po uptywie okresu
rekojmi.

Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad lub usterek przedmiotu Umowy, w zastepstwie Wykonawcy,
innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiajgcy ma obowigzek uprzedniego
poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastepczego usuniecia Wad lub Usterek. Strony ustalaja, ze
wszelkie koszty poniesione przez Zamawiajgcego w zwigzku z wykonaniem zastepczym Zamawiajgcy
moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a w
razie braku powyzszych mozliwosci — Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego zwréci udokumentowane
koszty poniesione w ramach wykonania zastepczego przez Zamawiajgcego.

§12
Kary umowne
Strony postanawiaja, ze naprawienie szkody wyniktej z niewykonania lub nienalezytego wykonania
nizej okreslonych zobowigzan Wykonawcy nastapi przez zapfate kary umownej.
Kara umowna nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku naprawienia szkody wobec oséb trzecich badz
wobec Zamawiajgcego, jezeli to Zamawiajacy poniost koszty zwigzane z usunieciem tych wad bad?
zgtoszono roszczenia.
Kary umowne bedg naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
a) za opdinienie w realizacji okre$lonych w umowie i harmonogramie poszczegdlnych robot w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,
b) za opodinienie wykonania umowy w stosunku do terminu okreslonego w § 2 ust. 2
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego za kazdy rozpoczety dziert opdZnienia,
¢) za opdinienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego za wykonany wadliwie przedmiot odbioru za
kazdy rozpoczety dzien opdznienia, liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,
d) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy—w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego,
e) za kazdy rozpoczety dzien opdznienia za nie zrealizowanie obowiagzku przedfuzenia terminu
waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 15 w wysokosci
0,01 % wynagrodzenia umownego,

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwioke w rozpoczeciu odbioru przez Zamawiajacego w wysokosci 0,5% za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki liczac od uptywu ustalonego terminu na rozpoczecie odbioru,

b) za zwloke w odbiorze przez Zamawiajacego w wysokosci 0,5% za kaidy rozpoczety dzien
zwtoki liczgc od uptywu ustalonego terminu na dokonanie odbioru,

c) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 10%

wynhagrodzenia umownego.
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4. Kary umowne podlegajg sumowaniu. Odstapienie od umowy nie powoduje utraty mocy obowigzujgcych

przepiséw o karach umownych.

5. Zamawiajacy moze zgda¢ odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego wysokos¢ kar umownych do

wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
6. Wysokosci kar umownych, z tytutu:

1)

5)

braku zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - 1000 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na
rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow,

nieterminowej zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia naleinego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - 200 zt za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zapfaty,
nieprzediozenia przez Wykonawce do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - 3000 zlotych za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

nieprzediozenia przez Wykonawce poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - 2000 ziotych za kazda nieprzedtozong kopie Umowy lub jej
zmiany,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — 1000 zt.

7. W przypadku, gdy z przyczyn nie zawinionych przez Zamawiajacego, a w szczegdlnosci w przypadku

niedotrzymania terminu realizacji zadania, wskutek czego Zamawiajgcy nie uzyska bezzwrotnej pomocy

finansowej przyrzeczonej na podstawie umowy bezzwrotnej pomocy finansowej nr WFKW/345/2019 z

dnia 06.09.2019 r., Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu Zamawiajacemu kwoty w wysokosci
112.600,00 zt.

§13
Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie moina bylto przewidzieé w chwili zawarcia umowy, zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o tych okolicznosciach; w takim wypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu prawidtowego wykonania czesci umowy,

Wykonawca nie przystgpit do robét lub zaniechat ich realizacji, tj. w sposéb nieprzerwany nie
realizuje umowy przez okres 5 dni, co w ocenie Zamawiajgcego nie gwarantuje dotrzymania
umownego terminu wykonania robét.

pomimo uprzednich dwukrotnych pisemnych upomniert dokonanych przez Inspektora Nadzoru,
Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z warunkami umowy lub w razgcy sposoéb zaniedbuje
zobowigzania umowne. Stwierdzenie powyzszego zostanie dokonane przez Inspektora Nadzoru w
formie pisemnej.

stwierdzone w trakcie odbioru wady nie daja sie usuna¢ i uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu
zgodnie z przeznaczeniem;

wykonawca nie przedstawit umowy ubezpieczenia bad? nie opfacit sktadniki ubezpieczenia
okreslonego w § 16 Umowy.

Wykonawca ma nieuregulowane zobowigzania wobec Podwykonawcy, a opdznienia sg dtuzsze niz
10 dni w zaptacie Podwykonawcy i pomimo upomnienia Wykonawcy przez Zamawiajgcego
zobowigzania te dalej nie sg uregulowane.
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Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty oraz usunie z terenu budowy w ciggu 3 dni od daty
odstapienia od umowy wniesione przez niego narzedzia, urzadzenia, materialy nie wbudowane i inne
rzeczy.

W terminie siedmiu dni od daty odstgpienia od niniejszej Umowy Wykonawca, przy udziale
Zamawiajgcego, sporzadzi szczegdfowy protokét inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzied
odstgpienia.

W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy zaptata za wykonane
prace zostaje wstrzymana do czasu wykonania robot przez innego Wykonawce i zostanie rozliczona nie
wczesniej niz po odbiorze koficowym robét.

W wypadku robét wadliwie wykonanych kosztami ich naprawy obcigzony zostanie Wykonawca z
potraceniem odpowiedniej kwoty z zapfaty naleznej Wykonawcy fub
z zabezpieczenia wykonania umowy.

W wypadku zaistnienia szkody w zwigzku z odstapieniem od umowy Zamawiajgcy moze potracic z
zaptaty naleznej Wykonawcy wartos¢ kar umownych, o ktérych mowa w § 12 ust. 3 tiret pierwsze lit. d.
oraz skwantyfikowang i wykazang w formie pisemnej wartos¢ szkody.

§14
Gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wszystkie wykonane roboty oraz
zastosowane materialy i urzadzenia (w tym réwniez urzadzenia elektryczne np. pompy, dmuchawy,
itd.} na okres ... lat (oo, miesiecy) liczac od dnia dokonania odbioru korncowego robot,
niezaleznie od gwarancji udzielanych przez producentéw / dostawcéw urzadzeri i materiatow
wbudowanych w przedmiot umowy.

2. W razie wystgpienia wad lub usterek, Zamawiajgcy zgfosi je Wykonawcy niezwiocznie po ich
ujawnieniu, wyznaczajac termin na ich usuniecie. Zgtoszenie nastepuje faxem lub e-mailem na
wskazane numery telefondéw i adresy. Wykonawca jest zobowigzany potwierdzi¢ niezwiocznie
przyjecie zgloszenia.

3. Wykonawca obowigzany jest do usuniecia na swoj koszt wad i usterek w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego — w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, wyznaczonych
przez Zamawiajgcego. Jezeli usuniecie wady nie bedzie moiliwe we wskazanych terminach,
Wykonawca wystgpi z wnioskiem o jego przediuzenie z podaniem przyczyn zmiany tego terminu.

4, Wade lub usterke uwaza sie za skutecznie usunietg z chwilg podpisania przez obie strony protokotu
odbioru usunietych wad fub prac naprawczych.

5. W razie nie usuniecia wad i usterek w terminie, o ktérym mowa w ust. 3, Zamawiajacy usunie
usterki na koszt Wykonawcy zachowujgc prawa wynikajgce z gwarancji. Zamawiajacy ma prawo
dokona¢ potracenia kosztéw usuniecia wad i usterek z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

6. Po zakonczeniu okresu gwarancji oraz po usunieciu ujawnionych w tym czasie wad i usterek, strony
niniejszej umowy spisza protokét odbioru pogwarancyjnego.

7. W przypadku ujawnienia sie w okresie gwarancyjnym wady, okres gwarancji jakosci zostaje
przedtuzony o okres od chwili zgtoszenia wady do chwili jej skutecznego usunigcia.

8. Okres gwarancji biegnie od nowa w stosunku do danego elementu w przypadku jego wymiany na
nowy wolny od wad.
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9. W przypadku dwukrotnej nieskutecznej naprawy danego elementu robd6t, Zamawiajacy przy
ujawnieniu dalszej wady czy usterki ma prawo zgda¢ wymiany elementu na nowy. Takie same
uprawnienie Zamawiajgcy moze skutecznie zgfosi¢ w przypadku, gdy uszkodzeniu ulegt element
robdt istotny z punktu widzenia prawidtowosci funkcjonowania catosci robot.

10. Udzielenie gwarancji nie wylgcza roszczen Zmawiajgcego z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne
przedmiotu umowy.

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonaweca przed podpisaniem umowy wniést zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, tj. 10

% wartosci umowy brutto, o ktérej mowa w § 5 ust. 1, tj. w wysokosci: ..., 2t (stownie:

creeeeeene) W fOrmie ................... Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy. Dokument potwierdzajgcy wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy stanowi zatgcznik nr 2 do umowy.

2. Strony ustalajg, ze czes¢ zabezpieczenia, tj. 70 % o réwnowartosci kwoty: .............. zt, jest zwalniana
przez Zamawiajgcego w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
zamawiajgcego za nalezycie wykonane, natomiast pozostata cze$é¢ zabezpieczenia, tj. 30 % o
réwnowartosci kwoty: ............ zt jest zwracana nie péZniej niz w 15 dniu po uplywie okresu
gwarancji za wady.

3. W przypadku zmiany terminu wykonania umowy Wykonawca wnoszacy zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w innej formie niz pienigdz, zobowigzany jest do odpowiedniego przedtuzenia
terminu udzielonych zabezpieczen w terminie 3 dni bez wzywania przez Zamawiajacego pod
rygorem kar umownych.

4. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie
krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub
whiesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

§16
Ubezpieczenie

1. Wykonawca w terminie 21 dni od dnia zawarcia Umowy jest zobowigzany do zawarcia umowy
ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej na sume ubezpieczenia na jeden i wszystkie wypadki co
najmniej rowng wartosci wykonywanych robét budowlanych, obejmujace ryzyka w postaci szkdd
osobowych i majgtkowych w zwigzku z prowadzonymi robotami oraz do przedfozenia dla
Zamawiajacego kopii polisy, potwierdzajacej zawarcie umowy ubezpieczenia oraz dowodu
uiszczenia naleznych z umowy skiadek.

2. Wykonawca jest obowigzany do utrzymania ubezpieczenia przez caly okres wykonywania Umowy
oraz przez okres 60 dni po jej zakonczeniu.

§17

Spory
Spory mogace wynikngé przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowigzujg sie rozstrzygngc
polubownie, a w razie braku mozliwosci polubownego zatatwienia sporéw, bedg one rozstrzygane przez sgd
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
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§18

Sifa wyzsza
Strony bedg zwolnione od odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
wynikajgcych z Umowy, o ile niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania nastgpito wskutek
sity wyzsze;j.
Przez site wyzszg Strony rozumiejg zdarzenie nagte, nieprzewidywalne i niezalezne od woli Stron,
uniemozliwiajgce wykonanie Umowy na state lub na pewien czas, ktéremu nie mozna zapobiec, ani
przeciwdziataé przy zachowaniu nalezytej starannosci. Jako site wyzszg Strony zaliczajg w szczegélnosci:
wojne, dziatania wojenne, huragan, trzesienie ziemi, powddz, pozar, ktéry nie powstat z winy Strony,
epidemie, gwattowne rozruchy, strajki oraz akty wtadzy publicznej, ktérym nalezy sie podporzgdkowac.
Strona, ktora zamierza zgda¢ zwolnienia z odpowiedzialnosci z powodu sity wyzszej zobowigzana jest
powiadomi¢  drugg  Strone na pi$mie, bez zbednej zwloki, o jej  zajsciu
i ustaniu oraz udowodni¢ w jaki sposdb sita wyzsza wptyneta na warunki wykonania umowy.
Zaistnienie sity wyzszej powinno by¢ udokumentowane przez Strong powotujgca sie na nia.

§19

Postanowienia koricowe
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy: Prawo zamdwien publicznych i
Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo Budowlane — wraz z przepisami wykonawczymi do w/w ustaw.
Wykonawca nie moze zbywac ani przenosi¢ na rzecz oséb trzecich praw i wierzytelnosdci powstatych w
zwigzku z realizacjg niniejszej umowy. Wykonawca nie moze przenies$¢ naleznosci z wynagrodzenia na
rzecz osOb trzecich bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego.
Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemne;j.
Umowe niniejszg sporzgdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egz. dla Zamawiajgcego i
jeden egz. dla Wykonawcy.
Integralng cze$¢ umowy stanowig zatgczniki:
1) harmonogram rzeczowo — finansowy zgodnie z § 2 ust. 5
2) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zgodnie z § 15 ust. 1

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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