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1.0 WSTĘP 
  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznych są wymagania techniczne dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z realizacją projektu pn. „Przebudowa układu technologicznego 

oczyszczalni ścieków w miejscowości Bledzew” 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy realizacji Robót, 

zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 1.3.  

  

1.3. Zakres Robót objętych ST 

Zakres Robót zawartych w ST obejmuje roboty budowlano - montażowe, w tym:  
- roboty pomiarowe 

- roboty ziemne 

- roboty montażowe 

- roboty elektryczne 
- roboty budowlane 

- roboty drogowe 

1.4. Określenie podstawowe 

Użyte w ST określenia należy rozumieć w każdym przypadku zgodnie z Polską Normą PN-
ISO-7607-1 - „Budownictwo Terminy Ogólne” oraz PN-ISO 7607-2 - „Budownictwo - Ter-

miny stosowane w umowach”.  

  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Pro-

jektem budowlanym i poleceniami Inwestora. Kadra techniczna Wykonawcy powinna posia-

dać wykształcenie w zakresie i rodzaju robót oraz uprawnienia budowlane wymagane przy 

wykonywaniu tego typu robót.  
  

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy  

Zamawiający  w  terminie  7  dni  po  podpisaniu  umowy  przekaże Wykonawcy  Teren  Bu-

dowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.  
  

1.5.2. Dokumentacja Projektowa, kosztorys, specyfikacja techniczna  

Zamawiający  przekaże  Wykonawcy  1  egz. dokumentacji  projektowej oraz dziennik budo-

wy. Wiążącym dokumentem dla Wykonawcy jest projekt budowlany. Specyfikacja technicz-
na zwraca uwagę na najistotniejsze wymagania stawiane materiałom oraz realizowanym pra-

com. Kosztorys Inwestorski jest pomocniczy, a Wykonawca ma obowiązek obliczenia ceny 

ofertowej na podstawie własnych obliczeń z uwzględnieniem wszelkich dodatkowych robót 

jakie Wykonawca uzna za słuszne i niezbędne, aby osiągnąć zamierzony cel zgodny z projek-
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tem budowlanym. Kosztorys Inwestorski należy wypełnić i dołączyć do oferty celem rozli-
czenia inwestycji.  

  

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  utrzymania  porządku  na  Terenie Budowy  w  okresie  
jej  trwania. W  czasie  wykonywania  Robót  Wykonawca dostarczy, zainstaluje  i  będzie  

obsługiwał  wszystkie  tymczasowe  urządzenia zabezpieczające  takie  jak: zapory, światła  

ostrzegawcze, sygnały  itp. zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo ewentualnych pojaz-

dów i pieszych. Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści na tablicy informacyjnej 
zgodnej z Prawem Budowlanym.  Tablica  informacyjna  będzie  utrzymywana  przez Wyko-

nawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót.  

 

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót 

Wykonawca będzie:  

a/ utrzymywać Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
b/ podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  

przepisów  i  norm  dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  i  wokół  Placu Budowy 

oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej  i  innych, a  

wynikających  ze  skażenia, hałasu  lub  innych  przyczyn powstałych  w  następstwie  jego 
sposobu  działania. Stosując  się  do  tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  

1. Lokalizację  baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów  i  dróg dojazdowych,  

2. Środki ostrożności  i  zabezpieczenia  przed:  zanieczyszczeniem  zbiorników  i cieków  

wodnych  substancjami  toksycznymi, zanieczyszczeniem  powietrza pyłami i gazami, możli-
wością powstania pożaru.  

  

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej. Wykonawca  bę-
dzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy, wymagany przez  odpowiednie  prze-

pisy, na  terenie  baz  produkcyjnych, w  pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i maga-

zynach oraz w  maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  

zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wyko-
nawca będzie odpowiedzialny za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  jako  

rezultat  realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.  

  

1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które  w  sposób  trwały  są  szkodliwe  dla  otoczenia, nie  będą dopuszczone  do  

Użycia. Nie  dopuszcza  się  Użycia  materiałów  wywołujących szkodliwe  promieniowanie  

o  stężeniu  większym  od  dopuszczalnego. Wszelkie materiały  odpadowe  Użyte  do  Robót  

będą  miały  świadectwa  dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 
określające brak szkodliwego oddziaływania  tych  materiałów  na  środowisko. Materiały, 

które  są  szkodliwe  dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szko-

dliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być Użyte pod warunkiem przestrzegania wyma-

gań technologicznych wbudowania. Jeżeli  wymagają  tego  odpowiednie  przepisy  Zama-
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wiający  powinien  otrzymać zgodę  na  użycie  tych  materiałów  od  właściwych  organów  
administracji państwowej.  

  

1.5.7. Ochrona Robót  

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  Robót  i  za  wszelkie materiały i urządze-
nia Używane do Robót. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla 

lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru Robót.  

 

1.5.8. Dokumentacja Powykonawcza  

Wykonawca  jest  zobowiązany  sporządzić  Dokumentację  Powykonawczą zgodną  z  usta-

wą  z  dnia  7  lipca  1994r. Prawo  budowlane  i późniejszymi zmianami oraz zgodnie z Roz-

porządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa  z  dnia  21  lutego  1995r.  

w  sprawie rodzaju  i  zakresu  opracowań geodezyjno - kartograficznych  oraz  czynności  
geodezyjnych  obowiązujących  w budownictwie. Po  zakończeniu  budowy  poszczególnych  

obiektów  lub  odcinków robót  Wykonawca  ma  obowiązek  dokonania  inwentaryzacji  po-

wykonawczej  w celu  zebrania  aktualnych  danych  o  przestrzennym  rozmieszczeniu  ele-

mentów zagospodarowania  terenu. Wraz  ze  zgłoszeniem  zakończenia  robót  Wykonawca  
przedłoży  Inwestorowi  dokumenty  budowy  wymienione w  niniejszej  ST, to jest:  

dziennik budowy, dokumentację projektową wraz z naniesionymi w czasie  prowadzenia  

robót  zmianami  oraz  operat  geodezyjny  zawierający dokumentację  geodezyjną sporzą-

dzoną na poszczególnych etapach budowy, a w szczególności  szkice  tyczenia  i  kontroli  
położenia  poszczególnych  elementów  i obiektów  oraz  inwentaryzację  powykonawczą. 

Złożony  operat  winien  zawierać wszelkie  dane  umożliwiające  wniesienie  zmian  na  ma-

pę  zasadniczą, do ewidencji  gruntów  i  budynków  oraz  do  ewidencji  sieci  uzbrojenia  

terenu. Wykonawca  przygotuje  niezbędną  liczbę  egz. Dokumentacji  Geodezyjnej Powy-
konawczej  na  własny  koszt  i  przekaże  ją  odpowiedniemu  dla  obszaru inwestycji  ośrod-

kowi  dokumentacji  geodezyjno - kartograficznej  oraz  Inwestorowi (geodezja  powykonaw-

cza  w  3  egz.  dla  inwestora). Szkice  geodezyjne  będą sporządzane  na  bieżąco  i  dostar-

czane  Inspektorowi  nadzoru  przy  odbiorze kolejnych odcinków robót.  
  

1.5.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  przepisy  wydane  przez władze  centralne  i  

miejscowe  oraz  inne  przepisy  i  wytyczne, które  są  w jakikolwiek  sposób  związane  z  
robotami  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny za przestrzeganie  tych  praw, przepisów  i  wy-

tycznych  podczas  prowadzenia  Robót. Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patento-

wych  i  będzie  w pełni odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  

odnośnie wykorzystania  opatentowanych  urządzeń  lub  metod  i  w  sposób  ciągły  będzie 
informować  Inspektora  nadzoru  o  swoich  działaniach, przedstawiają  kopie zezwoleń i 

inne odnośne dokumenty.  

2. 0  MATERIAŁY 

2.1. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych Władz  na  pozy-

skanie  materiałów  z  jakichkolwiek  źródeł  miejscowych  włączając w  to  źródła  wskazane  
przez  Zamawiającego  i  jest  zobowiązany dostarczyć Inspektorowi  Nadzoru  wymagane  
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dokumenty  przed  rozpoczęciem  eksploatacji źródła. Wykonawca  przedstawi  dokumentację  
zawierającą  raporty  z  badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie 

metodę wydobycia i  selekcji  do  zatwierdzenia  Inspektorowi  nadzoru. Wykonawca  ponosi 

odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiego-

kolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia, li-
cencje  i  jakiekolwiek  inne  koszty  związane  z  dostarczeniem materiałów do Robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Placu Budowy  lub z innych  

miejsc wskazanych  w  umowie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład  od-

powiednio do wymagań umowy aktu lub wskazań  Inspektora Nadzoru. Z  wyjątkiem  uzy-
skania  na  to  pisemnej  zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca  nie  będzie  prowadzić  

Żadnych  wykopów  w obrębie  Placu  Budowy  poza  tymi, które  zostały  wyszczególnione  

w  umowie. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawny-

mi obowiązującymi na danym obszarze.  
  

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą  one  po-

trzebne  do  Robót, były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem zachowały  swoją  jakość  
i  właściwość  do  Robót  i  były  dostępne  do  kontroli przez Inspektora Nadzoru.  

 

 

2.3 Wymagania ogólne 
Wszystkie wyroby budowlane przewidziane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 

dokumentacji projektowej oraz ST jak i również aktualnych norm i rozporządzeń. W ozna-

czonym czasie bezwzględnie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi Inspektorowi 

próbki materiałów do akceptacji i bez takowej nie będzie mógł rozpocząć prac budowlanych. 
Próbki materiałów przejdą w dyspozycję Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca uzgodni z Inwestorem, Nadzorem Autorskim i Inspektorem Nadzoru 

wszelki niezbędny materiał konieczny do realizacji zadania.  

 
  

3.0 SPRZĘT 
1. Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego Sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości 

wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, Programie Zapewnienia Jakości 

(PZJ) lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku 
ustaleń w powyższych dokumentach, Sprzęt winien być uzgodniony i zaakceptowany przez 

Inspektora. 

2. Liczba i wydajność Sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z 

zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych iwskaza-
niach Inspektora i w terminie przewidzianym Umową. 

3. Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, będzie 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami. 

5. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość 



7 
 

użycia sprzętu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi In-
spektora o swoim zamiarze wyboru takiego sprzętu co najmniej 3 tygodnie przed jego uży-

ciem. Wybrany i zaakceptowany sprzęt nie może być później zmieniony bez zgody Inspekto-

ra. 

6. Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków Kontraktu, 
zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do Robót. 

  

4.0 TRANSPORT 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do stosowania  jedynie  takich  środków transportu, które  nie  

wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  Robót  i właściwości przewożonych  ma-

teriałów. Przy  ruchu  na  drogach  publicznych pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczą-

ce  przepisów  ruchu  drogowego  w odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  
innych  parametrów technicznych.  

  

5.0 WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót  

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  Robót  zgodnie  z Warunkami  Umowy, 

oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych Robót, za  ich  zgodność  z  

wymaganiami  ST, Dokumentacja  Projektową oraz poleceniami  Inspektora Nadzoru. Wyko-
nawca  ponosi  odpowiedzialność  za dokładane  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie 

wszystkich  elementów  Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową. Wykonawca  na  własny  

koszt  skoryguje  wszelkie  pomyłki  i  błędy  w  czasie trwania  Robót, jeśli  wymagać  tego  

będzie  Inspektor. Polecenia  Inspektora  będą wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  
niego  wyznaczonym, po  ich otrzymaniu  przez  Wykonawcę, pod  groźbą  zatrzymania  Ro-

bót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

  

5.2. Atesty jakości materiałów i urządzeń  

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 

do Robót będzie posiadać atest. Produkty przemysłowe będą posiadać  atesty  wydane  przez  

producenta, poparte  w  razie  potrzeby  wynikami wykonanych  przez  niego  badań. Kopie  

wyników  tych  badań  będą  dostarczone przez  Wykonawcę  Inspektorowi. Materiały  posia-
dające  atesty  lub  urządzenia - ważne  legitymacje  mogą  być  badane  w  dowolnym  czasie. 

Jeżeli  zostanie stwierdzona  niezgodność  ich  właściwości  z  ST  to  takie  materiały  i  

urządzenia zostaną odrzucone.  

  

5.3. Dokumenty budowy  

5.3.1 Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym Zamawiającego i Wykonawcy w  

okresie  od  przekazania  Wykonawcy  Placu  Budowy  do  końca robót. Odpowiedzialność za  

prowadzenie Dziennika  Budowy  zgodnie  z obowiązującymi  przepisami  spoczywa  na  
Wykonawcy oraz Kierowniku Budowy. Zapisy  w  Dzienniku Budowy będą dokonywane na 

bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia  oraz  tech-

nicznej  i  gospodarczej  strony  budowy. Każdy  zapis  w  Dzienniku  Budowy  będzie  opa-
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trzony  datą  jego  wykonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia 
i nazwiska oraz stanowiska  służbowego. Zapisy  będą  czytelne, dokonane  trwałą  techniką, 

w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Wszystkie załą-

czone  do  Dziennika  Budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą ponumerowane, podpisa-

ne  i  opatrzone  datą  przez Wykonawcę  i  Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy nale-
ży wpisywać w szczególności:  

- datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy,  

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,  

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,  
- przebieg  Robót, trudności  i  przeszkody  w  ich  prowadzeniu, daty, przyczyny  i  

okresy każdego opóźnienia,  

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,  

- daty  zarządzenia  wstrzymania  Robót  przez  Inspektora  nadzoru, z  podaniem powodu,  
- zgłoszenia  i  daty  odbiorów  Robót  zanikających, ulegających  zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów Robót,  

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

- zgodność  rzeczywistych  warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem  w Dokumentacji Pro-
jektowej,  

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót,  

- dane  dotyczące  sposobu  wykonywania  bezpieczeństwa  i  zabezpieczenia Robót,  
- dane  dotyczące  jakości  materiałów, pobierania  próbek  oraz  wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał,  

- wyniki  prób  poszczególnych  elementów  budowli  z  podaniem, kto  je przeprowadzał,  

- inne  istotne informacje o przebiegu Robót.  
Wszystkie  propozycje, uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy, wpisane  do  Dziennika  

Budowy  będą  przedłożone  Inspektorowi Nadzoru do  ustosunkowania  się.  

Wszystkie  decyzje  Inspektora  Nadzoru  wpisane  do  Dziennika  Budowy Wykonawca  

podpisuje  z  zaznaczeniem  ich  przyjęcia  lub  zajęciem  stanowiska.  
Wpis  Projektanta  do  Dziennika  Budowy  obliguje  Inspektora  Nadzoru  do  

ustosunkowania się.  

  

5.3.2 Pozostałe dokumenty budowy  

Do  dokumentów  budowy  zalicza  się, oprócz  wymienionych  w  pkt. 5.3.1 

następujące dokumenty:  
a/ pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  

b/ protokoły przekazania Wykonawcy Placu Budowy,  

c/ protokoły odbioru Robót,  

d/ protokoły z narad i polecenia Inspektora Nadzoru,  
e/ korespondencję na budowie.   

5.3.3 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  Placu  Budowy  w  miejscu odpowiednio  
zabezpieczonym. Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy spowoduje  jego  na-

tychmiastowe  odtworzenie  w  formie  przewidzianej  prawem. Wszelkie  dokumenty  budowy  

będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiające-

go.  
  



9 
 

5.4. Koszty zajęcia pasa drogowego 

Ze względu na charakter prowadzonych prac brak będzie konieczności zajęcia pasa drogowe-

go. 

  

5.5. Odbiór robót  

Rodzaje odbiorów robót.  

Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora  

Nadzoru przy udziale Wykonawcy:  

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
• odbiorowi częściowemu,  

• odbiorowi końcowemu, 

• odbiorowi ostatecznemu.  

  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót za-

nikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót doko-

nuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpi-

sem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór 

będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i 

ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawie-

rających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  
  

Odbiór częściowy.  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.  
  

Odbiór końcowy robót  

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końco-
wego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika Budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi 

w terminie ustalonym w Dokumentacji Przetargowej, licząc od dnia potwierdzenia przez In-

spektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów potrzebnych do odbioru końco-
wego. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obec-

ności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jako-

ściowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizu-

alnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru koń-
cowego robót komisja zapozna się z realizacją przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikają-

cych i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. W przypadku nie wykonania  wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających lub robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywa-

nych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumen-

tacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eks-

ploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruch, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 
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wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umow-
nych.   

  

5.6. Stosowanie przepisów - normy, materiały, wykonawstwo i uzgodnienia 

• Dokumentacja Projektowa przekazana Wykonawcy stanowi część Umowy.  
Wykonawcę równorzędnie obowiązują wszelkie zapisy podane w Dokumentacji Projektowej.  

• Podczas  realizacji  inwestycji  będącej  przedmiotem  przetargu  Wykonawca  

zobowiązany jest przestrzegać  Polskich Norm i Norm  Branżowych, przepisów  

obowiązujących  w Rzeczypospolitej Polskiej oraz działać zgodnie z zasadami sztuki  budow-
lanej  i  z  zachowaniem  wymogów  wynikających  z  przepisów Bezpieczeństwa  i  Higieny  

Pracy  oraz  przepisów  Przeciwpożarowych. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  

wykonanych  robót  oraz  ich zgodność z Kontraktem i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

• W trakcie  realizacji  inwestycji  Wykonawca  winien  wypełnić  wszelkie  warunki  
określone w  części - Umowa. Wykonawcy  wolno  zaproponować  inne standardy  pod  wa-

runkiem, że  ich  zastosowanie  zapewni  co  najmniej  taką samą  jakość  wykonania , jak  w  

przypadku  zastosowania  Polskich  Norm  i Norm Branżowych.  

• Oprócz zgodności z normami wszelkie zastosowanie w robotach materiały i  
towary  muszą  być  stosowane  z  przeznaczeniem, dla  którego  zostały   

wytworzone  przez  producenta, zaś  wykonawstwo  musi  odpowiadać  zasadom  

sztuki budowlanej.   

• Wszystkie  materiały  i  towary, wykorzystane  do  realizacji  inwestycji, powinny  
być fabrycznie nowe i posiadać dokumenty dopuszczające je do stosowania i obrotu.  

• Nie  dopuszcza  się  stosowania  materiałów, które  w  sposób  trwały są  

szkodliwe  dla  otoczenia  lub  wywołują  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu większym  

niż dopuszczalne. Materiały  będące  szkodliwymi  dla  otoczenia  w fazie  robót, gdy  ich 
szkodliwość  ustaje  po  zakończeniu  prac (np. materiały pylaste) mogą być Używane  pod 

warunkiem przestrzegania technologicznych wymogów  ich  wbudowywania. Jeżeli wymaga-

ją  tego  przepisy  Zamawiający winien  otrzymać  zgodę  na  użycie  takich  materiałów  od  

kompetentnych organów administracyjnych. Wszelkie  materiały odpadowe  Użyte  do  robót 
muszą  mieć  świadectwa dopuszczenia  (z  klauzulą potwierdzającą  brak szkodliwego  od-

działywania  na  środowisko) wydane  przez uprawnioną jednostkę.  

• Zamawiający  dysponuje  uzgodnieniami, które znajdują się w Dokumentacji  

Technicznej  
• Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przestrzegania  warunków  i  zapisów  

uzgodnień  w  zakresie  organizacji  i  realizacji  robót  oraz  zagospodarowania  

terenu budowy.  

• Dokumentacja  Techniczna  dostarczona  przez  Zamawiającego, przed  jej  
przekazaniem  na  budowę  powinna  być  sprawdzona  przez  Wykonawcę  pod  

kątem  technicznych  możliwości  realizacji  w  zakresie  Bezpieczeństwa  i Higieny  Pracy  

oraz  ze  względu  na  rodzaj stosowanych  materiałów  i rozwiązania konstrukcyjne.  

• Zmiany i odstępstwa od dokumentacji:  
a/ wszelkie  zmiany  i  odstępstwa  powinny  być  uzgadniane obustronnie  w   

terminie zapewniającym nieprzerwany tok robót,  

b/ decyzje  o  zmianach  powinny  być  zawsze  potwierdzone  wpisem  Inspektora  

Nadzoru do Dziennika Budowy, a w przypadkach uzasadnionych - potwierdzone  
przez Projektanta,  

c/ wszelkie  zmiany  i  odstępstwa  nie  mogą powodować  obniżenia funkcjonalności  i  war-

tości  Użytkowych  w  stosunku  do  rozwiązań  pierwotnych, a  

jeżeli  dotyczą  materiałów  i  elementów  określonych  w  dokumentacji  technicznej  
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nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.  
 

Wykonawcę obowiązują ustawy, rozporządzenia i normy:  

a/  Ustawa  Prawo  Wodne  z  dnia  18.07.2001r. Dz. U. Nr  115, poz. 1229  z  dnia  

11.10.2001r. 
b/ Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24.08.1991r. Dz. U. Nr 81, poz.  

351 z późniejszymi zmianami,  

c/ Ustawa o normalizacji z  dnia 3.04.1993r. Dz. U. Nr 55, zm. Dz. U. Nr 95 z  

1995r.  
d/ Ustawa prawo budowlane z dnia  7.07.1994r. Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994r.  

tekst jednolity – Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z 2000r. z późniejszymi zmianami,  

e/  Ustawa  Prawo  geodezyjne  i  kartograficzne  z  dnia  17  maja  1989r.  (tekst  

jednolity - Dz. U. z 2000r. Nr 100, poz. 1086 z późn. zm. z 2000r. Dz. U. Nr 120,  
poz. 1268), z  2001r. Dz. U. Nr  110, poz. 1189  i Nr  115  poz. 1229  oraz  Nr 125  

poz. 1363),  

g/ Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16.10.1991r. z późn. zm. – tekst jednolity  

Dz. U. z 2001r. Nr 99 poz. 1079,  
h/ Ustawa o ochronie dóbr kultury z 15.02.1962r. z późn. zm. Dz. U. z 1990r. Nr  

56 poz. 322,  

i/ Ustawa  z  dnia  21  marca  1985r.  o  drogach  publicznych, opublikowana  w  

formie  tekstu  jednolitego  w  Załączniku  do  obwieszczenia  Ministra  Transportu  i  
Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2000r. (Dz. U. 71 poz. 838).  

j/ Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu  drogowym (Dz. U. Nr 98,  

poz. 602),  

k/  Rozporządzenie  Ministra  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego  z  dnia  18  
października 2000r. w  sprawie zasad i trybu udzielania i cofania zezwoleń na  

prowadzenie  prac  konserwatorskich, archeologicznych  i  wykopaliskowych  oraz  

warunków  ich  prowadzenia  i  kwalifikacji  osób  uprawnionych  do  wykonywania  

tych prac,  
l/  Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  

14.12.1994r.  w  sprawie  warunków  technicznych, jakim  powinny  odpowiadać  

budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 15, poz. 140 i Nr 44 poz. 434 z 1999r. oraz  

Nr 16 poz. 214 z 2000r.  
m/  Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  oraz  Spraw  

Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  21  czerwca  1999r.  w  sprawie  znaków  i  

sygnałów drogowych (Dz. U. 58/1999r. poz. 622),  

n/  Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  24  stycznia  1986r.  w  sprawie  
wykonania  niektórych  przepisów  ustawy  o  drogach  publicznych  (Dz. U. nr 6  z  

1986r. i zmiana w Dz. U. nr 59 z 1999r.).  

o/  Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  10  

października 2000r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na  
drogach (Dz. U. Nr 90, poz. 1006r),  

p/  Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca  

1999r.  w  sprawie  warunków  technicznych, jakim  powinny  odpowiadać  drogi  
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430,  

q/  Obwieszczenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2000  

r w sprawie ogłoszenia jednolitego ustawy o drogach publicznych, Dz. U. Nr 71 poz.  

838  
r/ Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o  

zmianie niektórych ustaw, Dz. U. Nr 200 poz. 1953,  
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s/ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca  
2003 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg dojazdowych,  

Dz. U. Nr 121 poz. 1139,  

t/  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca  

2003 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów, Dz. U. Nr 121 poz. 1138,  

v/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie  

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz. U. Nr  

47 poz. 401,  
w/ Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21  

lutego  1995r.  w  sprawie  rodzaju  i  zakresu  opracowań  geodezyjno -  

kartograficznych oraz   

czynności obowiązujących w budownictwie (Dz. U. nr 25 z dnia 13 marca 1995r.  
poz. 133),  

y/  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 roku w sprawie,  

jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie  

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, Dz. U. Nr 212 poz. 1799,  
z/ BN-66/6774/01. świr i pospółka.  

Ŝ/  PN-B-10736: 1999. Roboty  ziemne. Wykopy  otwarte dla  przewodów  

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.  

aa/  PN-86/B-02480. Grunty  budowlane. Określenie, symbole, podział  i  opis  
gruntów.  

bb/ PN-68/B-06050. Roboty ziemne  budowlane. Wymagania  w  zakresie  

wykonania i badania.  

dd/ BN-72/8932-01. Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.  
ee/ PN-91/E-05009. Ochrona przeciwporażeniowa.  

ff/ PN-82/B-02001. Zaprawy cementowe.  

gg/  ZN-96/TP S.A.-004. Zbliżenia  i  skrzyżowania  z  innymi  urządzeniami  

uzbrojenia terenowego. Ogólne wymagania i badania.  
hh/  ZN-96/TP S.A. – 025. Taśmy  ostrzegawczo – lokalizacyjne. Wymagania  i  

badania.  

ii/ PN-B-02480. Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.  

jj/ PN-B/-4481. Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.  
kk/ PN-B-04493. Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej.  

ll/ PN-B-06714/28. Kruszywa  mineralne. Badania. Oznaczenie  zawartości  siarki   

metodą bromową.  

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Do ceny ryczałtowej netto nie należy wliczać podatku VAT.  

Cena ryczałtowej brutto jest kwotą z podatkiem VAT.  

5.7. Przepisy związane 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, póź. 414).  
2. Zarządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  15  

grudnia 1994r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M. P.  

Nr 2 z 1995r. poz. 29).  

3. Ustawa  z  dnia  7  czerwca  2001r.  o  zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wodę  i  
zbiorowym odprowadzeniu ścieków.  

4. Specyfikacja  Techniczna  w  różnych  miejscach  powołują  się  na  Polskie Normy (PN), 

przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać 

łącznie z rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie  się, iż  
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Wykonawca  jest  w  pełni  zaznajomiony  z  ich  zawartością  i wymaganiami. Zastosowanie  
będą  miały  ostatnie  wydania  Polskich  Norm (datowane  nie  później  niż  30  dni  przed 

datą  składania  ofert), o  ile  nie postanowiono inaczej. Roboty  będą  wykonywane  w  bez-

pieczny  sposób, ściśle  w  zgodzie  z  Polskimi Normami  (PN)  i  przepisami  obowiązują-

cymi  w  Polsce. Wykonawca  jest obowiązany  do  przestrzegania  innych  norm  krajowych, 
które  obowiązują  w związku z wykonaniem prac objętych Umową i stosowania ich posta-

nowień na równi  z  wszystkimi  innymi  wymaganiami, zawartymi  w  Specyfikacjach Tech-

nicznych. Zakłada  się, iŜ  Wykonawca  dogłębnie  zaznajomił  się  z  treścią  i wymaganiami 

tych norm.  
 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmie-

rzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą podstawą do sporządzenia kosztorysu zrealizowanych prac. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub 
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru.  
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności na 

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wyko-

nawcę i Inspektora.. 
 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone po-

ziomo w jednostkach wymiarowych według projektu. 

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości 
będą wyliczone w m3

 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowa-

ne przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeże-
li urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w ca-

łym okresie trwania Robót. 
 

7.4. Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 

zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 
 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót,   a 
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały 
i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami.  

 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmia-

rową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 
Jednostką obmiaru robót jest: 

- mb – dla układanych rur 
- m3 – dla robót ziemnych tj. wykopów, zasypek, podsypek, robót kubaturowych itd. 

- m2 – za ocieplenia, utwardzenia nawierzchni, ścian działowych 

- t – dla wykonania zbrojenia, zasypania złóż filtracyjnych, konstrukcji stalowych 
- szt. – dla zainstalowanego wyposażenia i aparatury kontrolno pomiarowej. 

- kpl. – dla zainstalowanego wyposażenia i aparatury kontrolno pomiarowej. 
Cena jednostki obmiarowej uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się 

na jej wykonanie. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 

podana przez Wykonawcę w danej pozycji Przedmiaru Robót. 
 

Cena wykonanej jednostki obmiarowej obejmuje: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 

- wartość wbudowanych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu na 

teren budowy 
- wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami 

- koszty pośrednie uwzględniające między innymi: 
 a) sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

b) opracowanie harmonogramu prac oraz innych dokumentów ujętych w specyfikacji oraz 
SIWZ 

 b) zainstalowanie urządzeń technologicznych 
 c) odbiory techniczne 

 d) sporządzenie dokumentacji powykonawczej wraz z mapami, pomiarami, badaniami 

 e) przeprowadzenie szkolenia obsługi Użytkownika 
 f) podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami 

 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 
 

 

Dnia:           Opracował: 

20.09.2013r. 


