Zalacznik nr 6B do SIWZ
Umowa nr .../2018

Czes$¢ 11 zamowienia
W dniu .ooovereven, 2018 roku w Bledzewie, pomiedzy:

Gming Bledzew, ul. Kosciuszki 16, 66-350 Bledzew, reprezentowang przez:
Wojta Leszka Zimnego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Emilii Baczkowskiej

zwang dalej w tresci umowy Zamawiajacym,

zostala zawarta Umowa nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

»Przebudowa drogi gminnej brukowej na droge asfaltowg lub inny rodzaj nawierzchni z
chodnikiem z polbruku wraz z odwodnieniem i o§wietleniem w miejscowos$ci Stary Dworek na
dzialkach nr 143, 120/1 gmina Bledzew — wykonawstwo roboty drogowe, instalacyjne,
elektryczne, dlugosé ok. 220 mb”

realizowane w ramach operacji Przebudowa drég gminnych w miejscowosciach Sokola Dabrowa,
Stary Dworek oraz przebudowa zjazdu z drogi powiatowej w Nowej Wi,

l.  Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie przetargu

nicograniczonego przeprowadzonego zgodnie z ustawg Prawo zamowien publicznych
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania robét budowlanych
polegajacych na:
Przebudowie drogi gminnej brukowej na droge asfaltowg lub inny rodzaj nawierzchni z
chodnikiem z polbruku wraz z odwodnieniem i oSwietleniem w miejscowosci Stary
Dworek na dzialkach nr 143, 120/1 gmina Bledzew — wykonawstwo roboty drogowe,
instalacyjne, elektryczne, dlugo$é ok. 220 mb.

W ramach inwestycji zaklada si¢ przebudowg drogi gminnej o przedmiarowanym zakresie:
e prace pomiarowe 0,216 km,

e zdjecie warstwy humusu gr. 10 cm wraz z wywozem, nadmiar na odktad- 124,0 m3,
e rozbidrka nawierzchni z bruku kamiennego wraz z wywozem 890,0 m2,

e rozbiorka kraweznikow betonowych 15x30 na podsypce cem-piaskowej wraz z

e wywozem 25,0 m,

e rozbidrka faw betonowych pod kraweznik wraz z wywozem 4,0 m3,

e rozbidrka nawierzchni betonowej zjazdow gr. Do 15 cm wraz z wywozem — 5,0m2,
e rozbidrka z kostki brukowej na zjazdach na podsypce wraz z wywozem — 27,0 m2,
e rozbiorka Scieku drogowego wraz z wywozem 6,0 m, ‘
e wykonanie wykopow z zaladunkiem i transportem , nadmiar na odklad — 444,0 m3,
¢ formowanie i zageszczanie nasypodw wraz z transportem podtuznym — 6,0 m3,
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wykonanie koryta , profilowanie i zageszczanie podloza , warstwy konstrukeyjne — 847 m2,
warstwy niebitumiczne podbudowa z ttucznia 1.150,0 m2,

warstwy bitumiczne warstwa wiazaca - 1,178, 0 m2,

warstwy niebitumiczne podbudowa z tlucznia 1.150,0 m2,

warstwy bitumiczne warstwa wiazgca - 1.178,0 m2,

wykonanie podbudowy z KLSM 0/31,5 mm — gr. 20 cm jezdnia— 1.200,00 m2,
wykonanie podbudowy z KESM 0/31,5 mm gr. 10 cm chodnik - 5,0 m2,

warstwa $cieralna z AC S gr. 4 cm jezdnia - 1.178,0 m2,

warstwa wigzaca z AC W gr. 8 cm jezdnia - 1.150 m2,

frezowanie nawierzchni bitumicznej DP wraz z wywozem 28,0 m2,

wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolor czerwony 8 cm — 50,0 m2,
wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolor szary 8 cm 6,0 m2
plantowanie skarp i poboczy wraz umocnieniem warstw humusu obsianie trawa — 263,0 m2,
wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruch - 1 szt.

ustawienie kraweznikdéw betonowych najazdowych 14x22 cm z oporem — 28,0 m,
ustawienie kraweznikow betonowych 15x30 z oporem - 100,0 m,

ustawienie opornika betonowego 12x 25 ¢cm z oporem 27,0 m,

ustawienie obrzeza betonowego 8x30 cm - 5,0 m,,

utozenie $cieku drogowego korytkowego 15x60 cm 270,0 m

regulacja studni kanalizacyjne szt.1,

regulacja skrzynek wodociggowych szt. 1,

roboty pomiarowe przy robach ziemnych — 0,16 km,

roboty ziemne koparkami z transportem do 1 km — 171,78 m3,

roboty ziemne koparkami z transportem do 1 km- 85,54 m3,

wykopy liniowe z rgcznym wydobyciem — 42,94 m3,

umocnienie scian wykopéw - 341,0 m2,

kanaty rurowe , podtoze z mat. sypkich 20 cm — 215,59 m2,

reczne zasypywanie wykopow 61,85 m3,

reczne zasypywanie wykopow 77,29 m3,

zasypywanie wykopdw spycharkami - 37,07 m3,

podtoza i obsypki z kruszywa naturalnego — wymiana gruntu — 86,50 m3,
zageszezanie nasypow ubijakami mech. -123,57 m3,

dodatek za kazdy 1 km transportu - 245,55 m3,

kanaty z rur PCV ér., 200 mm- 24,0 m,

kanaty z rur PVC ér. 315 mm — 141,0 m,

studnie rewizyjne z kregoéw sr, 1000mm -stud. 7,

studzienki $ciekowe uliczne betonowe §r. 500 mm — 5, 0 szt.

wylot kanatu DN315wg KPED szt. 1,

montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych — 3,0 kpl.
demontaz konstrukcji podwieszen kabli - 3,0 kpl.

préba szczelnosei sieci wodociggowej 1 proba 0,71,

préba szczelnosci sieci wodociggowej 1 proba — 0,12,

montaz szafy o$wietleniowe]j z wyposazeniem 1 szt.,

fundamenty prefabrykowane pod rozdzielnice -1 szt.,

wykopy reczne z zasypywaniem wykopu dla stupow = 3,0 m3,

reczne stawianie shupow o$wietleniowych na fundamencie - 6,0 szt.

montaz na opraw - 6 szt.,

reczne wykopanie rowow dla kabli — 100,0 m,

mechaniczne kopanie rowow pod kable — 120,0 m,
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e nasypanie warstwy piasku na dnie rowu — 220,0 m,

e uktadanie rur ochronnych - 30,0 m,

e reczne ukladanie kabli w rowach 227,0 m,

e rcczne ukladanie kabli w rowach 8,0 m,

e ukladanie w rurze kabla 23,0 m,

e uktadanie w rurze kabla 7,0 m,

e nasypanie warstwy przesianej ziemi na dnie wykopu — 220 ,0 m,
e reczne zasypanie rowow dla kabli — 100,0 m,

e mechaniczne zasypywanie rowéw dla kabli - 120,0 m,

e wycigganie przewoddw z udziatem podnosnika samoch. — 48,0 m,
e montaz zlgcza stupowego — 6 szt.,

e mechaniczne pograzanie uziomoéw pionowych 27,0 m,

e montaz uziomu z bednarki - 240 m,

e badania i pomiary 7 szt.,

e badania i pomiary 7 szt.,

e wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi — 17,60- m3,

e pomiar geodezyjny powykonawczy.

Szczegélowy  zakres  robét  objetych  zamowieniem  okredlajg  dokumentacje

projektowe/techniczne (zalacznik nr 10 do SIWZ):

a) Projekt budowlany,

b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét,

¢) Przedmiary robot - dokumenty pomocnicze, dolaczone do niniejszej SIWZ sg wylgcznie
dokumentami informacyjnymi, z ktérych moze skorzysta¢ wykonawca, ale nie ma takiego
obowigzku. Przedmiary pelnig tylko pomocniczg funkcje zar6wno pod wzgledem
ilosciowym i rodzajowym — moga by¢ korygowane przez wykonawce bez pdzniejszej
oceny przez Zamawiajacego. Przed sporzadzeniem oferty nalezy zapoznaé sie z
aktualnymi warunkami terenowymi w miejscach realizacji;

Podstawg wykonania przedsigwzigcia jest wersja papierowa dokumentacji projektowych i
technicznych, ktére posiada Zamawiajgcy.

Wykonawca oswiadcza, Ze zapoznal si¢ z dokumentacjg i miejscem prowadzenia robot,
dokonat wizji terenowej miejsca budowy celem sprawdzenia czy nie wystgpily w stosunku do
informacji zawartych w calej dokumentacji zmiany oraz ze warunki prowadzenia robét s3 mu
znane.

Zakres prac obejmuje wszystkie roboty, w tym roboty pomocnicze i towarzyszgce konieczne
do wykonania zamoéwienia nie ujete w dokumentacji, a niezbedne do wykonania ze wzgledu na
warunki terenowe, sztuke budowlana, zasady wiedzy technicznej i przepisy prawa.

Zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie umowy o pracg w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 962) 0s6b wykonujgcych czynnosci w
zakresie realizacji przedmiotu zamodwienia: wykonanie robot ogdlnobudowlanych oraz
instalacyjnych, z wylaczeniem nadzorowania tych oséb przez osoby wykonujace samodzielne
funkcje techniczne.

Wykonawca lub podwykonawca najpézniej w dniu zawarcia umowy przedstawi
Zamawiajgcemu o$wiadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych
czynno$ci w zakresie realizacji przedmiotowego zamdwienia wraz z wykazem o0sob
zatrudnionych na podstawie umowy o prace ze wskazaniem imienia i nazwiska danej osoby
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oraz wymiaru czasu pracy (pelen etat/czes$¢ etatu). Osoby te muszg bra¢ udzial w realizacji
zamowienia. Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest do biezacej aktualizacji ww.
wykazu — Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu zaktualizowany wykaz niezwlocznie, nie
pozniej niz w kolejnym dniu roboczym po zmianie 0séb ujetych w wykazie. Na zasadach
okreslonych w niniejszym punkcie Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu wykazy
dotyczace podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

Kazdorazowo na zadanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego nie
krétszym niz 3 dni, Wykonawca i podwykonawca zobowiazuje si¢ przedlozy¢ Zamawiajgcemu
do wgladu kopie umoéw o pracg zawartych przez Wykonawce oraz podwykonawcéw z osobami
wykonujacymi wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia.
Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania.

Nieprzedlozenie przez Wykonawceg i podwykonawce aktualizacji wykazu 0sob zatrudnionych
oraz kopii zanonimizowanych uméw zawartych przez Wykonawce oraz podwykonawcéw z
osobami wykonujgcymi czynnodci okreslone przez Zamawiajgcego w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego bedzie traktowane jako niewypeltnienie obowigzku zatrudnienia oséb na
podstawie umowy o prace.

Przepisy ust. 6 stosuje sie réwniez do Podwykonawcow.

§2
Terminy
Rozpoczecie rob6t nastagpi po podpisaniu umowy w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, wynikajacym z przyjetego harmonogramu rzeczowo — finansowego.

Rozpoczgcie robot nastapi po przekazaniu terenu budowy przez Zamawiajacego wraz z
zezwoleniem (wlasciwym zgloszeniem) na prowadzenie robdt i kompletng dokumentacja
projektows i techniczng.

Zamo6wienie musi by¢ zrealizowane w terminie do 30.10.2018 r.

Za dat¢ wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ faktyczng date zakonczenia robét objetych
umowg potwierdzong rozliczeniem inwestycji pod wzgledem rzeczowo - finansowym,
sporzadzeniem i podpisaniem protokotu odbioru konicowego.

Roboty winny by¢ realizowane zgodnie z przyjetym przez Strony harmonogramem rzeczowo —
finansowym.

Wykonawca jest zobowigzany w terminie nie pézniejszym niz 21 dni od dnia podpisania
umowy przedstawi¢ Zamawiajagcemu harmonogram rzeczowo — finansowy oraz kosztorys
uproszczony, obejmujacy prace konieczne do wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia uzasadnionych uwag w stosunku do tresci
harmonogramu i kosztorysu. Wykonawca jest obowigzany uwzglednia¢ uwagi Zamawiajacego
w terminie 3 dni od dnia ich zgloszenia, chyba ze sprzeciwia si¢ temu zasady techniki
budowlanej i inne obiektywnie uzasadnione okolicznosci.

Po akceptacji harmonogram rzeczowo — finansowy stanowi¢ bedzie zalgeznik nr 1 do Umowy.
Zmiany harmonogramu nie powodujgce zmiany ostatecznego terminu zakofczenia realizacji
zamowienia nie stanowig zmiany istotnej umowy.
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§3

Obowigzki stron

Zobowigzania Wykonawcy:
Do obowigzkéw Wykonawey nalezy w szczegdlnosei:

1)

2)

3)

4

5)

6)
7)

8)

9)

10)

zrealizowanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, zlozong oferta, dokumentacjg
projektowa i techniczng, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét oraz
aktualnie obowigzujagcymi normami, prawem budowlanym i innymi obowigzujgcymi
przepisami;

wykonanie przedmiotu umowy z materialéw Wykonawcy dopuszczonych do stosowania w
budownictwie zgodnie z obowigzujagcym prawem, w szczegdlnosci zgodnie z ustawg z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych; zawarte w dokumentacji projektowej i
technicznej wskazania urzadzen i materiatéw pochodzacych od konkretnych producentow
majg charakter przykladowy. W trakcie realizacji mogg by¢ zastosowane urzgdzenia i
materiaty réwnowazne, pochodzgce od innych producentéw pod warunkiem, ze ich
parametry odpowiadajg parametrom urzadzen i materialow ujetych w projekcie i posiadaja
co najmniej takg wartos$¢ techniczng, uzytkowa, estetyczng jakiej wymaga Zamawiajacy;
przedkladanie Inspektorowi Nadzoru do akceptacji przed wbudowaniem, a nastepnie
dolgczenie do operatu powykonawczego certyfikatéw zgodnosci z polskg normg lub
aprobatg techniczna, atestow, deklaracji zgodnosci lub swiadectw jakosciowych kazdego
uzywanego na budowie wyrobu lub elementéw konstrukcyjnych; Zamawiajacy tym
samym wprowadza bezwzgledny zakaz montazu jakichkolwiek wyrobow budowlanych
bez zgody sluzb Zamawiajacego; ujawnienie nieuprawnionego wbudowania wyrobu
budowalnego bedzie powodowac bezwzgledny nakaz rozbidrki tej czesci robdt, podczas
ktorych wykonywania uzyto uprzednio niezaaprobowanego wyrobu budowlanego;
przygotowanie, zorganizowanie, zabezpieczenie, ochrona, rozbiorka, uporzadkowanie, itp.
placu budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie bhp, w tym wykonanie
ogrodzen, zabudowan prowizorycznych, niezbednych zabezpieczen i wszystkich innych
czynnosci koniecznych do zrealizowania robdt; Wykonawca jest zobowigzany
zabezpieczy¢ 1 oznakowaé prowadzone roboty oraz dbac o stan techniczny i prawidlowosé
oznakowania przez caly czas trwania realizacji przedmiotu umowy;

wykonanie wszelkich robdt przygotowawczych, porzadkowych, utrzymania zaplecza
budowy i innych niezbednych do wykonania zadania;

wykonanie robot przy uzyciu sprzetu zaproponowanego w dokumentacji;

zapewnienie niezbednych nadzoréw specjalistycznych (telekomunikacja ENEA
Oswietlenie, ZGK Bledzew, itp.),

zglaszanie z siedmiodniowym wyprzedzeniem wlascicielom badz zarzadcom dzialek
wejscia w teren z robotami, dokonanie uzgodnien z wlascicielami nieruchomosci bgdz ich
zarzgdcami . sposobu wykonywania robot budowlanych a w przypadku zaistnienia
koniecznosei korzystania z dzialek sgsiednich uzyskanie pisemnej zgody na powyzszg
okolicznosé przed rozpoczeciem robdt; koszty z tym zwigzane ponosi Wykonaweca;
zapewnienie na koszt Wykonawcy ewentualnej dostepnosei pasa drogowego w terminach
uzgodnionych z odpowiednimi organami w drodze decyzji; ‘
zapewnienie we wilasnym zakresie korzystania z energii elektrycznej, wody
i odprowadzenia $ciekow oraz ponoszenie kosztow z tym zwigzanych;



1)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)
19)
20)

21)

22)
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zapewnienie wspdlpracy z pracownikami Zamawiajgcego, w szczegdlnosdci uczestniczenie
w spotkaniach 1 naradach koordynacyjnych zwolywanych przez Zamawiajgcego;
zapewnienie na budowie obecnosci kierownika budowy robot branzowych w sposob
ciagly, tj. codziennie w wymiarze co najmniej 2 godzin w okresie, w jakim roboty te beda
wykonywane oraz na kazde zadanie Zamawiajgcego w wyznaczonym przez niego
terminie, jaki nie moze by¢ krétszy niz 2 godziny zegarowe od momentu wezwania;
zawiadomienie Zamawiajagcego lub Inspektora nadzoru o wadach Ilub brakach
w dokumentacji uniemozliwiajacych prowadzenie rob6t lub nieadekwatnych rozwigzan
w zastosowanej technologii mogacych mie¢ wplyw na przyszie funkcjonowanie obiektu, w
terminie do 3 dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania; przystosowanie
wszystkich projektowanych obiektéw w przypadku wystapienia koniecznosci zwiekszenia
ich zaglebienia w stosunku do zalozonego w projekcie;

niezwloczne pisemne informowanie Zamawiajacego o zaistnialych przeszkodach
i trudnosciach mogacych wplyna¢ na jakosé wykonywanych robét albo opdznienie terminu
zakonczenia wykonania przedmiotu niniejszej umowy;

usuni¢gcie z Terenu budowy osob i podmiotdéw, ktoérych obecno$é zakwestionowat
Zamawiajacy, w szczegllnosci gdy nie gwarantujg nalezytego poziomu wykonywania
robot, naruszajg zasady wspolzycia spolecznego, nie przestrzegaja zasad bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, pozostaja pod wplywem alkoholu badz innych $rodkow
psychoaktywnych;

przeprowadzenie wszelkich sprawdzen i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz
robot; catos¢ badan wymaganych przez normy i przepisy techniczne Wykonawca wykona
na wilasny koszt; jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byly przewidziane niniejsza
umowa, to Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzié te badania; jezeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materialy bgdz wykonanie robdt
jest niezgodne z umowa lub normami, to koszty badan dodatkowych obcigzg Wykonawce,
za$, gdy wyniki badan wykazg, ze materialy badZ wykonane roboty sa zgodne z normami i
umowa, to koszty tych badan obcigza Zamawiajgcego;

zapewnienie obstugi geodezyjnej tj. uzyskanie aktualnego posadowienia infrastruktury
technicznej, geodezyjne wyznaczenia, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza oraz
pomiary realizacyjne w trakcie realizacji robot;

oznakowanie urzgdzen zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami;

zgloszenie Inspektorowi/om Nadzoru Zamawiajgcego na pismie do sprawdzenia i odbioru
wykonane roboty ulegajace zakryciu badz zanikajace;

w przypadku zalecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonanie organizacji ruchu
i zabezpieczenia rob6t wraz z opracowaniem projektu organizacji i zabezpieczenia robot;
w razie potrzeby przygotowanie i skladanie wnioskéw o zajecie pasa drogowego,
w ktorych bedg prowadzone roboty oraz budowa drdg tymczasowych, jezeli takie bedg
wymagane;

przygotowania dokumentacji powykonawczej (wymagane przepisami prawa oswiadczenia,
atesty, certyfikaty materialéw, deklaracje zgodnosci, rozliczenie powykonawcze z
podzialem na branze elementy zastosowane w ofercie), do dokumentacji powykonawczej
wykonawca obowigzany jest dolaczy¢ dokumentacje fotograficzng z poszezegdlnych
etapow robot jak rowniez potwierdzajacg stan faktyczny dla sytuacji, o ktorych mowa w
pkt. 20 oraz potwierdzenie przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego;

i,
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23) usuniecie wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie
trwania robdt w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do
ich usunigcia;

24) zgloszenie do poszczegdlnych organdw oraz poszczegdlnych wlascicieli  sieci
infrastruktury technicznej rozpoczecia robdt zgodnie z uzgodnieniami skiadajacymi sie na
dokumentacj¢ techniczna;

Wykonawca nie moze powotywacé si¢ dla niewykonania badz nienalezytego wykonania swoich
obowiagzkéw umownych badz celem zgloszenia roszczen o wynagrodzenie dodatkowe na bledy
lub braki w dokumentacji technicznej oraz dokumentacji projektowej. Wykonawca o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego w celu dokonania odpowiednich
zmian, modyfikacji i poprawek.

Zobowigzania Zamawiajgcego.

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) protokolarne przekazanie terenu budowy Wykonawcy,

2) dostarczenie uzgodnionej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej i technicznej,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4) uczestniczenie w odbiorach robot ulegajacych zakryciu badz zanikajacych zgodnie z § 10
umowy,

5) dokonanie odbioru przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z § 10,

6) dokonanie terminowej zaplaty wynagrodzenia okreslonego w § 5 niniejszej umowy.

§4
Umowa o Podwykonawstwo
Zgodnie ze ztozong oferta Wykonawca wykona przedmiot umowy o ktérym mowa w § 1

z udzialem Podwykonawcy (-6w)

.....................................................................................................................

za dziatania lub zaniechania ktérego (-ych) ponosi pelng odpowiedzialno$é.

2.

Powierzenie wykonania czgéci przedmiotu zamoéwienia Podwykonawcy (-om) wymaga
zawarcia umowy o podwykonawstwo, przez ktorg nalezy rozumie¢ umoweg w formie pisemnej
o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sa ustugi, dostawy lub roboty budowlane
stanowigce czeg$¢ zamowienia publicznego, zawarta pomigdzy Wykonaweg a innym
podmiotem (Podwykonawcg), a takze migdzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca lub
migdzy dalszymi Podwykonawcami. Umowy o podwykonawstwo stanowig zalgcznik do
umowy.

Postanowienia ust. 2 stosuje si¢ do Podwykonawcy (-6w), o ktérych mowa w ust. 1 oraz innych
Podwykonawcow i ich dalszych Podwykonawcdw, ktorym Wykonawca powierzy wykonanie
czesel przedmiotu zamowienia,

Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 2, nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od
dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
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Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajagcy zawrzeé¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia publicznego, do przedlozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, nie
pozniej niz w terminie 15 dni przed przewidywanym dniem jej zawarcia, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy w terminie 14 dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy, o ktérym
mowa w ust. 5, nie spetniajacego wymagan ust. 4 1 12. Nie zgloszenie pisemnych zastrzezen do
przedtozonego projektu umowy, o ktérym mowa w ust. 5 w terminie, o ktorym mowa
w zadaniu poprzedzajacym uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedklada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem przez przedkiadajacego kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni zglasza pisemny sprzeciw do umowy, o ktoérej mowa w ust. 7,
w przypadkach o ktérych mowa w ust. 4 i 12. Nie zgloszenie pisemnego sprzeciwu do
przedtozonej umowy, o ktdrej mowa w ust. 7 w terminie, o ktéorym mowa w zadaniu
poprzedzajacym uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedklada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem przez przedkladajacego kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 1 % wartosci
umowy, o ktorej mowa w § 5 ust. 1.

Jezeli umowa, o ktore] mowa w ust. 9 przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz
okreslony w ust. 4 Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem kary umowne;j.

Postanowienia ust. 4 - 10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo,
Wszelkie zmiany dotyczace umowy o podwykonawstwo wymagajg pisemnej formy, pod
rygorem niewaznosci.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zapewni, aby w umowach
z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami okres odpowiedzialno$ci za wady nie byt
krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady wobec Zamawiajgcego, o ktérym mowa w §14.

§5
Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalaja
wynagrodzenie ryczattowe w  wysokosci ...l zlotych (stownie zlotych:
...................... ). Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT, w kwocie ............... zlotych.

Wynagrodzenie ryczattowe o ktérym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacja robot objetych dokumentacijg projektowa i techniczng oraz specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru robdt, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich
kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umdwy, a takze oddziatywania innych czynnikow
majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty
zwigzane z wykonaniem i odbiorem przedmiotu umowy. ‘



10.

11.

12.

9

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byé
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego

paragrafu.
Strony uzgadniajg, ze rozliczenie robot nastapi w oparciu o:
- fakture czesciowg na kwote brutto .............. ztotych (stownie zlotych: ............... ),

wystawiong na podstawie protokotu czesciowego odbioru robot, potwierdzajacego
zaawansowanie robot na poziomie co najmniej 50 % wartosci wynikajgcej z zaaprobowanego
kosztorysu, platne przelewem w terminie 30 dni liczac od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego prawidlowo wystawionej faktury VAT na adres:
Nabyweca: Gmina Bledzew, Kosciuszki 16, 66-350 Bledzew, NIP 596-10-04-148.
Odbiorca: Urzad Gminy Bledzew, Kosciuszki 16, 66-350 Bledzew.
- fakture koncowg na kwote brutto ............. ziotych (stownie zlotych: ................ ),
wystawiong na podstawie protokotu koficowego odbioru robot, ptatne przelewem w terminie 30
dni liczge od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury VAT na
adres:
5. Nabywca: Gmina Bledzew, Kosciuszki 16, 66-350 Bledzew, NIP 596-10-04-148.

Odbiorca: Urzgd Gminy Bledzew, Kosciuszki 16, 66-350 Bledzew.
W wypadku zastosowania zamiennych rozwigza, materialow lub urzadzen o parametrach
wyzszych niz wymagane przez Zamawiajgcego, nie dopuszcza si¢ mozliwosci zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.
Naleznos¢ umowna bedzie platna przelewem na rachunek bankowy Wykonawey Nr
Termin platnosci faktury uwaza sie za zachowany, jezeli najpozniej w tym dniu Zamawiajacy
wystawi do banku polecenie przelewu naleznosci na rzecz Wykonawey.
W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT strony ustalaja, ze zmianie ulegnie
odpowiednio warto$¢ wynagrodzenia brutto.
Wykonawca jest zobowigzany przedlozyé¢, wraz z rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
oswiadczenia Podwykonawcoéw 1 dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich
wszystkich naleznosci Iub dowody dotyczace zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcom i
dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych naleznosei ktdrych termin uplyngt. Oswiadczenia,
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaplaty
wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zaleglosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie
wynagrodzen Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw wynikajacych z Umoéw o
podwykonawstwo. W przypadku braku przedstawienia dokumentdw, o ktérych mowa w zdaniu
poprzednim Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania si¢ z zaplata wynagrodzenia
Wykonawcy.
Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajagcego Umowie
o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaplaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Podwykonawca [ub dalszy Podwykonawca moze zwroci¢ si¢ z zgdaniem zaplaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego. !
Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zgdania dokonania platnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie
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Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezpo$redniej zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w pkt 11., podwazajacych

zasadno$¢ bezposredniej zaplaty, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca w
ocenie Zamawiajgcego wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty lub

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnosé sie
nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$é
takiej zaptaty.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

roboty budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$é z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezpo$rednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Réwnowartos¢ kwoty zaplaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz

skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

§6
Przedstawiciele stron / Personel
I. Osoby wyznaczone do koordynacji zamowienia:

ze strony Zamawiajacego:
Koordynacja prac — .....ccovvvvivniiiinninnnnn
Inspektor Nadzoru .......ocovvviiiiiiiiiicee e ;

ze strony Wykonawcy:
Koordynacja prac — .........ccovvviiiniiiinnn, ,
Kierownika robdt budowlanych ...............ocoivennn,

2. Wszelkie zmiany oséb dedykowanych przez Wykonawce do realizacji Przedmiotu Umowy

w stosunku do oséb wskazanych w ofercie sg mozliwe jedynie za uprzednig pisemng zgoda
Zamawiajacego wylacznie w przypadku uzasadnionych waznych powoddéw, ktérych nie
mozna bylo wczesniej przewidzie¢ przy dochowaniu nalezytej starannosci, a w
szczegolnosei dlugotrwalej choroby, dlugotrwatej niezdolnosci do pracy. Nowa osoba
dedykowana przez Wykonawce do realizacji Przedmiotu Umowy musi spelnia¢ warunki
okreslone w siwz w zakresie potencjatu kadrowego Wykonawcy. ‘
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Zmiana, o ktérej mowa w ust. 2, nie wymaga zmiany Umowy. Strony za wystarczajgce
uznajg pisemne poinformowanie o przyczynach zmiany Zamawiajacego i uzyskanie jego
pisemnej akceptacji dla dokonania zmiany.

§7

Teren budowy
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé i utrzymac na wlasny koszt drogi dojazdowe na/do
placu budowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia bezpieczenstwa 0s6b postronnych
przebywajgcych na terenie wykonywanych roboét, wykonania i utrzymania na swoj koszt
wszystkich oston, ogrodzen na terenie robot i w jego otoczeniu, oznakowanie terenu robot, a
takze zapewnienia warunki bezpieczenstwa ludzi, sprzgtu i ruchu pojazdéw mechanicznych
na placu budowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektow na terenie
robét i w jego bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszezeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robot,
Wykonawca zobowigzuje si¢ do ochrony mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy.
W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
przeszkoéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowal, a nastgpnie wywozit wszelkie
urzgdzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom
organdéw panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji
wymaganych tg ustawa.
Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzuje si¢ uporzgdkowac teren budowy i przekazaé
go Zamawiajgcemu. Wykonawca jest zobowigzany do przywrocenia terenu, na jakim
“wykonywane sg roboty do stanu pierwotnego oraz do przedstawienia pisemnego
udokumentowania przywrocenia terenu (w tym terendw zielonych) po robotach do stanu
poprzedniego, potwierdzonego przez wlascicieli poszczegélnych dzialek. Wykonawca
odtworzy w szczegblnosci nawierzchnie drog, chodnikow i poboczy drég w ciggach, w
ktorych bedg prowadzone roboty, teren zaplecza budowy, jak rowniez terenow sgsiadujacy
zajetych lub uzywanych przez Wykonawce.
Wykonawca zapewni na wiasny koszt transport odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tacznie z ich utylizacja. Strony ustalajg, iz Wykonawca jest wytworca odpadow w
rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska.

§8
Odpowiedzialnosé
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za nastepstwa zdarzen powstalych w zwigzku
z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych,
w szczegblnosci za szkody oraz nastepstwa nieszezgsliwych wypadkow dotyczacych
pracownikéw i oséb trzecich. '
Wszelkie straty lub uszkodzenia w robotach i materialach powstale w okresie, w ktorym
Wykonaweca jest za nie odpowiedzialny, powinien on, niezaleznie od tego z jakich przyczyn

P
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powstaly naprawi¢ na wlasny koszt w taki sposéb aby roboty i materialy odpowiadaty pod
kazdym wzgledem wymogom specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej i
technicznej, zasadom wiedzy technicznej i normom.

§9

Roboty zamienne i dodatkowe
Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego niezwlocznego informowania o koniecznosci
wykonania robot zamiennych lub zmiany materialow budowlanych, sprzetu i urzadzen,
inspektora nadzoru, Zamawiajagcego oraz w razie koniecznosci autora projektu albo
odpowiednio autora dokumentacji projektowej 1 techniczne] wraz z uzasadnieniem i
propozycja sposobu ich wykonania o szczegdtowosci ustalonej z Inspektorem nadzoru.
Konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych musi byé zaakceptowana przez Zamawiajgcego
oraz wymaga w razie potrzeby akceptacji projektanta albo odpowiednio autora
dokumentacji projektowej i technicznej
Wykonanie robot zamiennych nie moze prowadzi¢ do wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy
o ktérym mowa w § 5.
Zamawiajacy nie przewiduje wykonania robét dodatkowych, wszelkie roboty nieobjete
przedmiarem i projektem, a konieczne do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy sg
robotami naleznymi do wykonania w zakresie przedmiotu zamdwienia.

§ 10
Zmiana umowy

Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamdwien publicznych m.in.:

)

2)
3)

4)

zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana
nr rachunku bankowego, zmiana siedziby, zmiana 0séb reprezentujgcych strony umowy
itp.);

zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami,
zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego nie prowadzgca do zmiany ostatecznego
terminu zakonczenia robét;

zmiana o0s6b wyznaczonych do pelnienia samodzielnych funkeji na budowie, na
warunkach okreslonych w § 6 Umowy.

Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 3.

Dopuszczalne sg nastepujace zmiany tresci umowy:

Y

2)

3)

zmiana wyrobéw budowlanych, sprzetu, urzadzen, gdy wykorzystanie wyrobow
budowlanych, sprzetu, urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej i technicznej lub
ofercie stanie si¢ niemozliwe badZ podyktowane bedzie usprawnieniem procesu budowy,
zasadami wiedzy technicznej, zwigkszeniem bezpieczenstwa na budowie lub wynikaé
Z przepisow,

wykonanie robot zamiennych, gdy wykonanie robot wskazanych w dokumentacji
projektowej 1 technicznej lub ofercie stanie si¢ niemozliwe badZz podyktowane bedzie
usprawnieniem procesu budowy, zasadami wiedzy technicznej, zwiekszeniem
bezpieczenstwa na budowie lub wynikac z przepisow, ‘

zmiana terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia, w przypadku:
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a) dzialania sily wyzszej, uniemozliwiajacego wykonanie robdt w okreslonym pierwotnie
terminie,

b) prac lub badan archeologicznych, powodujacych konieczno$¢ wstrzymania robot
objetych niniejsza umowa,

Zmiany umowy przewidziane w ust. 3 dopuszczalne sg na nast¢pujacych warunkach:

1) - ad pkt 1) — zamiana na materialy, urzadzenia i sprzet posiadajace co najmniej takie same
parametry jako$ciowe i cechy uzytkowe, jak te, ktére stanowity podstawe wyboru oferty, i
po dopetnieniu warunkow okreslonych w § 51 § 9 niniejszej umowy,

2) —ad pkt 2) — roboty zamienne posiadajace co najmniej takie same parametry jakosciowe i
cechy uzytkowe, jak te, ktére stanowily podstawe wyboru oferty, i po dopekieniu
warunkow okreslonych w § 9 oraz § 5 niniejszej umowy,

3) —ad pkt. 3) — zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia:

a) lit. a) — o okres dzialania sity wyzszej oraz potrzebny do usunigcia skutkdéw tego
dzialania,

b) lit. b) — o okres niezbedny do wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, prac lub
badan archeologicznych, rozwigzania problemu uwarunkowan spolecznych,

Zmiana umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na piSmie pod rygorem

niewaznosci.

§ 11
Odbiory roboét

Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastgpujgce rodzaje odbiorow robot:

1) odbiory robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

2) odbidr czgsciowy;

3) odbidr koncowy,

4) odbidr pogwarancyjny.

W odbiorze o ktorym mowa w ust.1 pkt. 1 uczestniczg Wykonawca (kierownik budowy) oraz

inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawca jest zobowigzany:

1) do pisemnego informowania Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o gotowosci do odbioru
robot ulegajacych zakryciu oraz robot zanikajacych. Jezeli Wykonawca skutecznie nie
poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru, zobowigzany jest odkry¢ te roboty lub
wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot, a nastepnie przywrocié te roboty do stanu
poprzedniego na swoéj koszt i ryzyko.

2) a w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét lub ich czesci, badz urzadzen w toku
realizacji — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego na swdj koszt i
ryzyko.

W odbiorze o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 2 - 4 uczestniczg: przedstawiciele Zamawiajacego,

Wykonawca (kierownik budowy) oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.

Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie calosé przedmiotu umowy.
Przedmiotem odbioru czesciowego bedzie stan zaawansowania robot powyzej 50 % wartosei
wynikajgcej z zaaprobowanego kosztorysu w stosunku do sieci wodociggowe;j.

Wykonawca (Kierownik Budowy) zglosi pisemnie Zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioru

koncowego. ' ‘

Zgloszenie gotowosci do odbioru (robdt zanikajgcych Iub ulegajgcych zakryciu oraz
koncowego) przez Wykonawce musi zostaé zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do odbioru zawiadamiajgc o tym Wykonawce, z
tym ,ze w przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 1 odbior nastgpi nie pézniej jak w okresie
28 godzin.
Przed rozpoczgciem odbioru koncowego wykonawca dostarczy Zamawiajacemu, kompletng
dokumentacje wymagang przy odbiorze wraz z niezbednymi dokumentami, takimi jak:
1) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
2) protokoty techniczne,
3) gwarancje,
4) instrukcje eksploatacji i obstugi,
5) aprobaty techniczne,
6) atesty i certyfikaty jakosci,
7) deklaracje zgodnoscei z PN,
8) dokumentacje projektowe i techniczne z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku
wykonania przedmiotu umowy, jezeli miaty miejsce,
9) pozostale dotyczace przedmiotu umowy, w tym zgdane przez Zamawiajacego.
Jezeli w toku czynnosci odbioru cz¢Sciowego zostang stwierdzone wady, niezaleznie od ich
wagi, winny by¢ usunigte przez Wykonawce.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przyshuguja
nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odméwié odbioru do czasu usuniecia wad,
2) jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia, to:
a) jezeli nie wuniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy naliczajgc kary umowne lub
zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokol zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez termin wyznaczony na usuniecie wad
stwierdzonych przy odbiorze robdt.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru
o usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych
uprzednio robdt jako wadliwych.,
Zamawiajacy wyznaczy ostateczny pogwarancyjny termin odbioru robdt po uptywie terminu
gwarancji ustalonego w umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenie usuni¢cia wad po
uplywie okresu rgkojmi.
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad lub usterek przedmiotu Umowy, w zastepstwie
Wykonawcy, innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiajacy ma obowigzek
uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastepczego usuniecia Wad Jub Usterek.
Strony ustalaja, ze wszelkie koszty poniesione przez Zamawiajgcego w zwigzku z wykonaniem
zastgpczym Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, a w razie braku powyzszych mozliwosci — Wykonawca na
zadanie Zamawiajgcego zwroci udokumentowane koszty poniesione w ramach wykonania
zastepczego przez Zamawiajgcego.

T y/
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§ 12
Kary umowne

1. Strony postanawiaja, ze naprawienie szkody wyniklej z niewykonania lub nienalezytego
wykonania nizej okreslonych zobowigzan Wykonawcy nastgpi przez zaplate kary umowne;j.

2. Kara umowna nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku naprawienia szkody wobec 0sob trzecich

badZz wobec Zamawiajgcego, jezeli to Zamawiajacy poniost koszty zwigzane z usunieciem tych
wad badz zgloszono roszczenia.
3. Kary umowne beda naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a)

b)

za op6znienie w realizacji okreslonych w umowie i harmonogramie poszczegdlnych
robot w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego za kazdy rozpoczety dzien
opdznienia,

za opoznienia wykonania umowy w stosunku do terminu okreslonego w § 2 ust, 2
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego za kazdy rozpoczety dzieh opdznienia,
za op6znienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego za wykonany wadliwie przedmiot
odbioru za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, liczony od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad,

za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy—w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego,

za kazdy rozpoczety dzien opoznienia za nie zrealizowanie obowigzku przediuzenia
terminu wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w §
15 w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego,

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne:

a)

b)

¢)

za zwlok¢ w rozpoczeciu odbioru przez Zamawiajacego w wysokoscei 0,5% za kazdy
rozpoczgty dzien opdznienia liczge od uplywu ustalonego terminu na rozpoczecie
odbioruy,

za zwloke w odbiorze przez Zamawiajgcego w wysokosei 0,5% za kazdy rozpoczety
dzien opdznienia liczac od uplywu ustalonego terminu na dokonanie odbioru,

za zwloke od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10%

wynagrodzenia umownego.

4. Kary umowne podlegajg sumowaniu. Odstgpienie od umowy nie powoduje utraty mocy
obowigzujacych przepiséw o karach umownych.

5. Zamawiajacy moze zada¢ odszkodowania uzupelniajacego, przenoszacego wysoko$é kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
6. Wysokosci kar umownych, z tytutu:

1) braku zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom -
1000 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej platnosci na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

2) nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym

: podwykonawcom - 200 zI za kazdy dzien zwloki od dnia uplywu terminu zaptaty do dnia

zaplaty,
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3) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - 3000 ziotych za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

4) nieprzedtozenia poswiadczone] za zgodnos¢ z  oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - 2000 ztotych za kazdg nieprzedtozong kopie Umowy
lub jej zmiany,

5) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — 1000 zl.

§13
Odstapienie od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o tych okolicznosciach; w takim wypadku Wykonaweca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu prawidlowego wykonania czeéci umowy,

2) Wykonawca nie przystapit do robot lub zaniechat ich realizacji, tj. w sposob nieprzerwany
nie realizuje umowy przez okres 5 dni, co w ocenie Zamawiajgcego nie gwarantuje
dotrzymania umownego terminu wykonania robot.

3) pomimo uprzednich dwukrotnych pisemnych upomnien przez Inspektora Nadzoru
dokonanych Wykonawca nie wykonuje robo6t zgodnie z warunkami umowy lub w razacy
sposob zaniedbuje zobowigzania umowne. Stwierdzenie powyzszego zostanie dokonane
przez Inspektora Nadzoru w formie pisemne;.

4) stwierdzone w trakcie odbioru wady nie daja si¢ usung¢ i uniemozliwiaja uzytkowanie
obiektu zgodnie z przeznaczeniem;

5) wykonawca nie przedstawil umowy ubezpieczenia badz nie optacit sktadniki
ubezpieczenia okreslonego w § 16 Umowy.

8) Wykonawca ma nieuregulowane zobowigzania wobec Podwykonawcy, a opdznienia sg
dhuzsze niz 10 dni w zaplacie Podwykonawcy i pomimo upomnienia Wykonawcy przez
Zamawiajacego zobowigzania te dalej nie sg uregulowane.

Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

o$wiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty oraz usunie z terenu budowy w ciagu 3 dni od daty

odstgpienia od umowy wniesione przez niego narzedzia, urzadzenia, materiaty nie wbudowane

i inne rzeczy.

W terminie siedmiu dni od daty odstgpienia od niniejszej Umowy Wykonawca, przy udziale

Zamawiajacego, sporzadzi szczegdtowy protokol inwentaryzacji robot w toku wedhug stanu na

dzien odstapienia.

W przypadku odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy zaplata za

wykonane prace zostaje wstrzymana do czasu wykonania robdt przez innego Wykonawce i

zostanie rozliczona nie wczesniej niz po odbiorze koficowym robot.

W wypadku robdt wadliwie wykonanych kosztami ich naprawy obcigzony zostanie

Wykonawca z potrgceniem odpowiedniej kwoty z zaplaty' naleznej Wykonawcy lub

z zabezpieczenia wykonania umowy.

L
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W wypadku zaistnienia szkody w zwigzku z odstgpieniem od umowy Zamawiajacy moze
potraci¢ z zaplaty naleznej Wykonawcy wartos¢ kar umownych, o ktérych mowa w § 12 ust. 3
tiret pierwsze lit. d. oraz skwantyfikowang i wykazana w formie pisemnej wartos¢ szkody.

10.

§ 14

Gwarancja
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na wszystkie wykonane roboty oraz
zastosowane materialy i urzadzenia (w tym réwniez urzadzenia elektryczne np. pompy,
dmuchawy, itd.) na okres ........ lat (....o.oo. miesiecy) liczac od dnia dokonania odbioru
koncowego robot, niezaleznie od gwarancji udzielanych przez producentéw / dostawcow
urzadzen i materialdw wbudowanych w przedmiot umowy.
W razie wystgpienia wad lub usterek, Zamawiajacy zglosi je Wykonawcy niezwlocznie po
ich ujawnieniu, wyznaczajgc termin na ich usunigcie. Zgloszenie nastgpuje faxem lub e-
mailem na wskazane numery telefondw i adresy. Wykonawca jest zobowigzany potwierdzi¢
niezwlocznie przyjecie zgloszenia.
Wykonawca obowigzany jest do usuniecia na swdj koszt wad i usterek w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego — w terminach technicznie i organizacyjnie
uzasadnionych, wyznaczonych przez Zamawiajgcego. Jezeli usunigcie wady nie bedzie
mozliwe we wskazanych terminach, Wykonawca wystgpi z wnioskiem o jego przediuzenie
z podaniem przyczyn zmiany tego terminu.
Wade lub usterke uwaza sie za skutecznie usunigta z chwilg podpisania przez obie strony
protokotu odbioru usunietych wad lub prac naprawczych.
W razie nie usuniecia wad 1 usterek w terminie, o ktérym mowa w ust. 3, Zamawiajacy
usunie usterki na koszt Wykonawcy zachowujac prawa wynikajace z gwarancji.
Zamawiajgcy ma prawo dokonaé potracenia kosztow usunigcia wad 1 usterek z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Po zakoficzeniu okresu gwarancji oraz po usunieciu ujawnionych w tym czasie wad i
usterek, strony niniejszej umowy spisza protokot odbioru pogwarancyjnego.
W przypadku ujawnienia si¢ w okresie gwarancyjnym wady, okres gwarancji jakosci zostaje
przedtuzony o okres od chwili zgloszenia wady do chwili jej skutecznego usunigcia.
Okres gwarancji biegnie od nowa w stosunku do danego elementu w przypadku jego
wymiany na nowy wolny od wad.
W przypadku dwukrotnej nieskutecznej naprawy danego elementu robot, Zamawiajacy przy
ujawnieniu dalszej wady czy usterki ma prawo zada¢ wymiany elementu na nowy. Takie
same uprawnienie Zamawiajacy moze skutecznie zglosi¢ w przypadku, gdy uszkodzeniu
ulegl element robét istotny z punktu widzenia prawidlowosci funkcjonowania catoscei robot.
Udzielenie gwarancji nie wylacza roszczen Zmawiajacego z tytulu rekojmi za wady
fizyczne i prawne przedmiotu umowy.

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca przed podpisaniem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy, tj. 10 % wartosci umowy brutto, o ktérej mowa w § 5 ust. 1, . w wysokosci:
................. zi (stownie: ................) w formie ................... Zabezpieczenie stuzy
pokryciu roszczeni z tytutu niewykonania [ub nienalezytego wykonania umowy. Dokument

—~ ]
Lodng
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potwierdzajgcy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stanowi zalgcznik
nr 2 do umowy.

2. Strony ustalajg, ze czg$¢ zabezpieczenia, tj. 70 % o réwnowartosci kwoty: ............... 7,
jest zwalniana przez Zamawiajgcego w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdéwienia i
uznania przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane, natomiast pozostala czesé
zabezpieczenia, tj. 30 % o réwnowartosci kwoty: .............. zt jest zwracana nie pozniej niz
w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za wady.

3. W przypadku zmiany terminu wykonania umowy Wykonawca wnoszacy zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w innej formie niz pieniadz, zobowigzany jest do
odpowiedniego przedluzenia terminu udzielonych zabezpieczen w terminie 3 dni bez
wzywania przez Zamawiajgcego pod rygorem kar umownych.

4. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres
nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

§ 16
Ubezpieczenie

1. Wykonawca w terminie 21 dni od dnia zawarcia Umowy jest zobowiazany do zawarcia
umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej na sume ubezpieczenia na jeden i
wszystkie wypadki co najmniej réwng wartosci wykonywanych robdt budowlanych,
obejmujace ryzyka w postaci szkod osobowych i majgtkowych w zwigzku z prowadzonymi
robotami oraz do przedlozenia dla Zamawiajacego kopii polisy, potwierdzajacej zawarcie
umowy ubezpieczenia oraz dowodu uiszczenia naleznych z umowy skladek.

2. Wykonawca jest obowiazany do utrzymania ubezpieczenia przez caly okres wykonywania
Umowy oraz przez okres 60 dni po jej zakonczeniu.

§17
Spory
Spory mogace wynikngé przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowigzuja si¢
rozstrzygnaé polubownie, a w razie braku mozliwosci polubownego zatatwienia sporéw, bedg one
rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§18
Sila wyzsza

1. Strony beda zwolnione od odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan wynikajagcych z Umowy, o ile niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzania nastgpito wskutek sily wyzszej.

2. Przez sile wyzszg Strony rozumiejg zdarzenie nagte, nieprzewidywalne i niezalezne od woli
Stron, uniemozliwiajgce wykonanie Umowy na stale lub na pewien czas, ktéremu nie mozna
zapobiec, ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej starannodci. Jako sile wyzszg Strony
zaliczaja w szczegdlnosci: wojng, dzialania wojenne, huragan, trzgsienie ziemi, powddz, pozar,
ktory nie powstal z winy Strony, epidemie, gwaltowne rozruchy, strajki oraz akty wiladzy
publicznej, ktorym nalezy si¢ podporzadkowac.

3. Strona, ktéra zamierza zgdaé zwolnienia z odpowiedzialno$ci z powodu sily wyzszej

iy
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zobowiazana jest powiadomi¢ drugg Strone na pismie, bez zbednej zwloki, o jej zajsciu
i ustaniu oraz udowodni¢ w jaki sposob sita wyzsza wplyneta na warunki wykonania umowy.
Zaistnienie sily wyzszej powinno by¢ udokumentowane przez Strong powotujacg si¢ na nig.

§ 19

Postanowienia koncowe
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ przepisy: Prawo zamowien
publicznych i Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo Budowlane — wraz z przepisami
wykonawczymi do w/w ustaw.
Wykonawca nie moze zbywaé ani przenosi¢ na rzecz oséb trzecich praw i wierzytelnosci
powstalych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy. Wykonawca nie moze przeniesé
naleznosci z wynagrodzenia na rzecz 0sob trzecich bez uprzedniej zgody Zamawiajacego.
Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej.
Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egz. dla
Zamawiajacego i jeden egz. dla Wykonawcy.
Integralng cze$¢ umowy stanowig zalgczniki:
1) harmonogram rzeczowo — finansowy zgodnie z § 2 ust. 5
2) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zgodnie z § 15 ust. 1

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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