Zalacznik nr 6B do SIWZ
Umowa nr .../2018

Czes¢ 11 zamowienia
W dniu ...oceveveneee. 2018 roku w Bledzewie, pomigdzy:

Gming Bledzew, ul. Ko$ciuszki 16, 66-350 Bledzew, reprezentowang przez:
Woijta Leszka Zimnego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Emilii Bagczkowskiej

zwang dalej w tresci umowy Zamawiajacym,

zostata zawarta Umowa nastgpujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

,Budowa sitowni w miejscowosciach: Sokola Dgbrowa, Templewo, Nowa Wie$, Zemsko, Chycina,
Gorunsko, Stary Dworek, Osiecko, Popowo, Debowiec i Bledzew”

realizowane w ramach operacji ,,Rozwdj ogdlnodostepnej infrastruktury rekreacyjnej w Gminie
Bledzew”
wspoétfinansowana ze srodkéw PROW na lata 2014 — 2020

1. Zgodnie z wynikiem postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z ustawg Prawo zamoéwien publicznych
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania robét budowlanych
polegajacych na:

Budowa silowni w miejscowosciach: Sokola Dabrowa, Templewo, Nowa Wies, Zemsko,
Chycina, Gorunsko, Stary Dworek, Osiecko, Popowo, D¢bowiec i Bledzew

W ramach inwestycji zaklada si¢ budowe sitowni zewnetrznych na terenie Gminy Bledzew o
przedmiarowanym zakresie:
- budowa silowni w Sokolej Dgbrowie dz. nr 153/1 gm. Bledzew — wykonawstwo roboty

budowlane,

. plantowanie powierzchni gruntu rgcznie 156,25 m2,

. wykopanie dotow glebokosé do 1 m — 10 dotdw,

. korytowanie jezdni, chodnikow - 2,00 m2

. stopy fundamentowe 0,82 m3,

. gniazda do $rub kotwigcych — 8 gniazd,

. kotwy 0,02 t,

. warstwa odsgczajaca 2,0 m2,

. nawierzchnie zwirowe grub. 10 cm - 11,12 m2,
. chodnik z kostki betonowej grub. 6 cm - 2,0 m2,
. montaz urzadzenia biegacz wolnostojacy 1 kpl,
. montaz urzadzenia wioslarz wolnostojacy 1kpl,

. montaz urzadzenia - tawka 1kpl,



rower wolnostojacy 1 kpl,
montaz tablicy informacyjnej 1 kpl.
montaz lampy oswietleniowej 2 szt.

- budowa sitowni w Templewie dz. nr 125 gm. Bledzew — wykonawstwo roboty budowlane,

Plantowanie powierzchni gruntu recznie 155,25 m2,
wykopanie dotow glgbokos$¢ do 1 m — 9 dotdw,
korytowanie jezdni, chodnikow - 2,00 m2,

stopy fundamentowe 0,82 m3,

gniazda do $rub kotwiacych — 8 gniazd,

kotwy 0,02 t,

warstwa odsaczajgca 2,0 m2,

nawierzchnie zwirowe grub. 10 cm - 11,12 m2
chodnik z kostki betonowej grub. 6 cm - 2,0 m2,
montaz urzadzenia biegacz wolnostojacy 1 kpl,
montaz urzadzenia wio$larz wolnostojacy 1 kpl.
montaz urzadzenia - tawka 1kpl,

rower wolnostojacy 1 kpl,

montaz tablicy informacyjnej 1 kpl.

montaz lampy o$wietleniowej 1 szt.

- budowa sitowni w Nowej Wsi dz. nr 22/3 gm. Bledzew — wykonawstwo roboty budowlane,

plantowanie powierzchni gruntu recznie 155,25 m2,
wykopanie dotow glebokosé do 1 m — 9 dotow,
korytowanie jezdni, chodnikow - 2,00 m2,
stopy fundamentowe 0,82 m3,

gniazda do $rub kotwigcych — 8 gniazd,

kotwy 0,02 t,

warstwa odsgczajaca 2,0 m2,

nawierzchnie zwirowe grub. 10 cm - 11,12 m2,
chodnik z kostki betonowej grub. 6 cm - 2,0 m2,
montaz urzadzenia biegacz wolnostojacy 1 kpl,
montaz urzadzenia wioslarz wolnostojacy 1kpl,
montaz urzadzenia - tawka 1kpl,

rower wolnostojacy 1 kpl,

montaz tablicy informacyjnej 1 kpl.

montaz lampy o$wietleniowej 1 szt.

- budowa sitowni w Zemsku dz. nr 145 gm. Bledzew — wykonawstwo roboty budowlane,

plantowanie powierzchni recznie 161,0 m2 ,
wykopanie dotow glgboko$¢ do 1 m — 9 dotow,
korytowanie jezdni, chodnikéw - 2,00 m2,
stopy fundamentowe 0,82 m3,

gniazda do $rub kotwigcych — 8 gniazd,

kotwy 0,02 t,

warstwa odsgczajaca 2,0 m2,

nawierzchnie zwirowe grub. 10 cm - 11,12 m2,
chodnik z kostki betonowej grub. 6 cm - 2,0 m2,
montaz urzadzenia biegacz wolnostojacy 1 kpl,
montaz urzadzenia wioslarz wolnostojacy 1kpl,
montaz urzadzenia - fawka 1kpl,

rower wolnostojacy 1 kpl,
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montaz tablicy informacyjnej 1 kpl.
montaz lampy o$wietleniowej 1 szt.

- budowa sitowni w Chycinie dz. nr 207/31 gm. Bledzew — wykonawstwo roboty budowlane,

plantowanie powierzchni gruntu recznie -209,0 m2,
wykopanie dotow glebokos¢ do 1 m — 9 dolow,
stopy fundamentowe 0,82 m3,

gniazda do $rub kotwigcych — 8 gniazd,

kotwy 0,02 t,

montaz urzadzenia biegacz wolnostojacy 1 kpl,
montaz urzadzenia wioslarz wolnostojacy lkpl,
montaz urzadzenia - tawka 1kpl,

rower wolnostojacy 1 kpl,

montaz tablicy informacyjnej 1 kpl.

montaz lampy oswietleniowej 1 szt.

- budowa sitowni w Gorunsku dz. nr 262 gm. Bledzew — wykonawstwo roboty budowlane,

plantowanie powierzchni gruntu r¢cznie- 230,0 m2,
wykopanie dotéw glebokosé do 1 m — 9 dolow,
stopy fundamentowe 0,82 m3,

gniazda do $rub kotwigcych — 8 gniazd,

kotwy 0,02,

montaz urzgdzenia biegacz wolnostojacy 1 kpl,
montaz urzadzenia wioslarz wolnostojacy 1kpl,
montaz urzadzenia - tawka 1kpl,

rower wolnostojacy 1 kpl,

montaz tablicy informacyjnej 1 kpl.

montaz lampy os$wietleniowej 1 szt.

- budowa sitowni w Starym Dworku dz. nr 149/1 gm. Bledzew — wykonawstwo roboty
budowlane,

Plantowanie powierzchni gruntu r¢cznie — 156,0 m2,
wykopanie dotéw glebokos¢ do 1 m — 9 dolow,
stopy fundamentowe 0,82 m3,

gniazda do $rub kotwigcych — 8 gniazd,

kotwy 0,02 t,

montaz urzgdzenia biegacz wolnostojacy 1 kpl,
montaz urzgdzenia wioslarz wolnostojacy 1kpl,
montaz urzadzenia - tawka 1kpl,

rower wolnostojacy 1 kpl,

montaz tablicy informacyjnej 1 kpl.

montaz lampy o$wietleniowej 1 szt.

- budowa sitowni w Osiecku dz. nr 252/1 gm. Bledzew — wykonawstwo roboty budowlane,

Plantowanie powierzchni gruntu recznie - 126,50 m2,
wykopanie doléw glebokos¢ do 1 m — 9 dolow,

stopy fundamentowe 0,82 m3,

gniazda do $rub kotwigcych — 8 gniazd,

kotwy 0,02 t,

montaz urzadzenia biegacz wolnostojacy 1 kpl,
montaz urzadzenia wioslarz wolnostojacy 1kpl,
montaz urzadzenia - tawka lkpl,
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rower wolnostojacy 1 kpl,
montaz tablicy informacyjnej 1 kpl.
montaz lampy o$wietleniowej 1 szt.

- budowa sitowni w Popowie dz. nr 189/5 gm. Bledzew — wykonawstwo roboty budowlane,
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plantowanie powierzchni gruntu recznie — 132,50 m2,
wykopanie dotéw glebokos¢ do 1 m — 9 dotéw,
stopy fundamentowe 0,82 m3,

gniazda do $rub kotwigcych — 8 gniazd,

kotwy 0,02 t,

montaz urzadzenia biegacz wolnostojacy 1 kpl,
montaz urzadzenia wio$larz wolnostojacy 1kpl,
montaz urzadzenia - tawka 1kpl,

rower wolnostojacy 1 kpl,

montaz tablicy informacyjnej 1 kpl.

montaz lampy oswietleniowej 1 szt.

- budowa sitowni w Debowcu dz. nr 479/8 obr¢b Nowa Wie§ — wykonawstwo roboty
budowlane,

Plantowanie powierzchni gruntu recznie- 1.234,00 m2,
wykopanie dotéw gleboko$é do 1 m — 9 dotow,
stopy fundamentowe 0,82 m3,

gniazda do $rub kotwigcych — 8 gniazd,

kotwy 0,02 t,

montaz urzadzenia biegacz wolnostojgcy 1 kpl,
montaz urzadzenia wio§larz wolnostojacy 1kpl,
montaz urzadzenia - tawka 1kpl,

rower wolnostojacy 1 kpl,

montaz tablicy informacyjnej 1 kpl.

montaz lampy o$wietleniowej 1 szt.

- budowa sitowni w Bledzewie dz. nr 605, 606 gm. Bledzew — wykonawstwo roboty budowlane,

plantowanie powierzchni gruntu recznie 276,0 m2,
wykopanie dotéw glebokos¢ do 1 m — 9 dotow,
stopy fundamentowe 0,82 m3,

gniazda do $rub kotwigcych — 8 gniazd,

kotwy 0,02 t,

montaz urzadzenia biegacz wolnostojacy 1 kpl,
montaz urzadzenia wioslarz wolnostojacy 1kpl,
montaz urzadzenia - tawka 1kpl,

rower wolnostojacy 1 kpl,

montaz tablicy informacyjnej 1 kpl.

montaz lampy o$wietleniowej 1 szt.

Szczegbtowy  zakres  robét  objetych  zaméwieniem  okreSlaja  dokumentacje

projektowe/techniczne (zalacznik nr 9 do SIWZ):

a) Projekt budowlany,

b) Przedmiary robdt - dokumenty pomocnicze, dotaczone do niniejszej SIWZ sg wylacznie
dokumentami informacyjnymi, z ktérych moze skorzysta¢ wykonawca, ale nie ma takiego
obowigzku. Przedmiary pelnig tylko pomocnicza funkcje zaréwno pod wzgledem
iloSciowym i rodzajowym — moga by¢ korygowane przez wykonawce bez pdzniejszej




5

oceny przez Zamawiajacego. Przed sporzadzeniem oferty nalezy zapoznaé si¢ z
aktualnymi warunkami terenowymi w miejscach realizacji;

3. Podstawa wykonania przedsiewzigcia jest wersja papierowa dokumentacji projektowych i
technicznych, ktore posiada Zamawiajacy.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacja i miejscem prowadzenia robét,
dokonat wizji terenowej miejsca budowy celem sprawdzenia czy nie wystapily w stosunku do
informacji zawartych w catej dokumentacji zmiany oraz ze warunki prowadzenia robot sg mu
znane.

5. Zakres prac obejmuje wszystkie roboty, w tym roboty pomocnicze i towarzyszace konieczne |
do wykonania zamdwienia nie ujete w dokumentacji, a niezbgdne do wykonania ze wzgledu na |
warunki terenowe, sztuke budowlana, zasady wiedzy technicznej i przepisy prawa. |

6. Zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub 1
Podwykonawce na podstawie umowy o pracg w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 962) 0os6b wykonujacych czynnosci w 1
zakresie realizacji przedmiotu zamdwienia: wykonanie robdt ogélnobudowlanych oraz !
instalacyjnych, z wylgczeniem nadzorowania tych oséb przez osoby wykonujace samodzielne §
funkcje techniczne. |

7. Wykonawca lub podwykonawca najpdzniej w dniu zawarcia umowy przedstawi ‘
Zamawiajacemu os$wiadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych
czynnoéci w zakresie realizacji przedmiotowego zamoéwienia wraz z wykazem o0s6b
zatrudnionych na podstawie umowy o prac¢ ze wskazaniem imienia i nazwiska danej osoby
oraz wymiaru czasu pracy (pelen etat/czes¢ etatu). Osoby te musza bra¢ udzial w realizacji
zamowienia. Wykonawca lub podwykonawca zobowiazany jest do biezacej aktualizacji ww.
wykazu — Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu zaktualizowany wykaz niezwlocznie, nie
pbézniej niz w kolejnym dniu roboczym po zmianie oséb ujetych w wykazie. Na zasadach
okreslonych w niniejszym punkcie Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu wykazy
dotyczace podwykonawcdw i dalszych podwykonawcow.

8. Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie

kr6tszym niz 3 dni, Wykonawca i podwykonawca zobowigzuje si¢ przedtozy¢é Zamawiajgcemu
do wgladu kopie uméw o prace zawartych przez Wykonawcg oraz podwykonawcoéw z osobami
wykonujgcymi wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia.
Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrong danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (fj. w szczegélnosci bez nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikdw).
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania.

9. Nieprzedtozenie przez Wykonawce i podwykonawce aktualizacji wykazu oséb zatrudnionych
oraz kopii zanonimizowanych uméw zawartych przez Wykonawce oraz podwykonawcoéw z
osobami wykonujacymi czynno$ci okre$lone przez Zamawiajacego w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku zatrudnienia os6b na
podstawie umowy o prace.

10. Przepisy ust. 6 stosuje si¢ rowniez do Podwykonawcow.

§2

Terminy
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Rozpoczgeie rob6t nastgpi po podpisaniu umowy w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, wynikajgcym z przyjgtego harmonogramu rzeczowo — finansowego.
Rozpoczgeie robdt nastapi po przekazaniu terenu budowy przez Zamawiajacego wraz z
zezwoleniem (wlasciwym zgloszeniem) na prowadzenie rob6t i kompletng dokumentacja
projektowsa i techniczna.

Zamowienie musi by¢ zrealizowane w terminie do 05.09.2018 r.

Za datg wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ faktyczng date zakoniczenia robét objetych
umowg potwierdzong rozliczeniem inwestycji pod wzgledem tzeczowo - finansowym,
sporzgdzeniem i podpisaniem protokotu odbioru koncowego.

Roboty winny by¢ realizowane zgodnie z przyjetym przez Strony harmonogramem rzeczowo —
finansowym.

Wykonawca jest zobowigzany w terminie nie pdzniejszym niz 21 dni od dnia podpisania
umowy przedstawi¢ Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo — finansowy oraz kosztorys
uproszczony, obejmujgcy prace konieczne do wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia uzasadnionych uwag w stosunku do tresci
harmonogramu i kosztorysu. Wykonawca jest obowigzany uwzgledniaé uwagi Zamawiajacego
w terminie 3 dni od dnia ich zgloszenia, chyba Ze sprzeciwia si¢ temu zasady techniki
budowlanej i inne obiektywnie uzasadnione okolicznosci.

Po akceptacji harmonogram rzeczowo — finansowy stanowié bedzie zatgcznik nr 1 do Umowy.
Zmiany harmonogramu nie powodujace zmiany ostatecznego terminu zakonczenia realizacji
zamoOwienia nie stanowig zmiany istotnej umowy.

§3
Obowigzki stron

Zobowiazania Wykonawcy:

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczeg6lnosci:

1) zrealizowanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, zlozong oferts, dokumentacja
projektowsg i techniczna, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét oraz
aktualnie obowigzujacymi normami, prawem budowlanym i innymi obowigzujacymi
przepisami;

2)  wykonanie przedmiotu umowy z materialtéw Wykonawcy dopuszczonych do stosowania w
budownictwie zgodnie z obowigzujgcym prawem, w szczegdlnosci zgodnie z ustawa z
dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach budowlanych; zawarte w dokumentacji projektowe; i
technicznej wskazania urzadzen i materiatéw pochodzacych od konkretnych producentéw
majg charakter przykladowy. W trakcie realizacji mogg by¢ zastosowane urzadzenia i
materiaty réwnowazne, pochodzace od innych producentéw pod warunkiem, ze ich
parametry odpowiadajg parametrom urzadzen i materialéw ujetych w projekcie i posiadaja
co najmniej takg warto$¢ techniczna, uzytkowa, estetyczng jakiej wymaga Zamawiajacy;

3) przedktadanie Inspektorowi Nadzoru do akceptacji przed wbudowaniem, a nastepnie
dofaczenie do operatu powykonawczego certyfikatow zgodnosci z polska norma lub
aprobatg techniczng, atestéw, deklaracji zgodnosci lub $wiadectw jakosciowych kazdego
uzywanego na budowie wyrobu lub elementéw konstrukcyjnych; Zamawiajacy tym
samym wprowadza bezwzgledny zakaz montazu jakichkolwiek wyrobéw budowlanych
bez zgody stuzb Zamawiajacego; ujawnienie nieuprawnionego wbudowania wyrobu
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4)

5)
6)
7)

8)

9

10)

11)

12)

13)

14)
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budowalnego bedzie powodowad bezwzgledny nakaz rozbidrki tej czesci robot, podczas
ktérych wykonywania uzyto uprzednio niezaaprobowanego wyrobu budowlanego;
przygotowanie, zorganizowanie, zabezpieczenie, ochrona, rozbidrka, uporzadkowanie, itp.
placu budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie bhp, w tym wykonanie
ogrodzen, zabudowan prowizorycznych, niezbednych zabezpieczen i wszystkich innych
czynno$ci koniecznych do zrealizowania robdt; Wykonawca jest zobowigzany
zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone roboty oraz dbaé o stan techniczny i prawidlowosé
oznakowania przez caty czas trwania realizacji przedmiotu umowy;

wykonanie wszelkich robdt przygotowawczych, porzadkowych, utrzymania zaplecza
budowy i innych niezbednych do wykonania zadania;

zapewnienie we wlasnym zakresie korzystania z energii elektrycznej, wody
i odprowadzenia $ciekdéw oraz ponoszenie kosztéw z tym zwigzanych;

zapewnienie wspolpracy z pracownikami Zamawiajgcego, w szczegolnosei uczestniczenie
w spotkaniach i naradach koordynacyjnych zwolywanych przez Zamawiajacego;
zapewnienie na budowie obecnosci kierownika budowy robot branzowych w sposob
ciaggly, tj. codziennie w wymiarze co najmniej 2 godzin w okresie, w jakim roboty te beda
wykonywane oraz na kazde zadanie Zamawiajgcego W Wwyznaczonym przez niego
terminie, jaki nie moze by¢ krétszy niz 2 godziny zegarowe od momentu wezwania,
zawiadomienie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru o wadach lub brakach
w dokumentacji uniemozliwiajagcych prowadzenie robdt lub nieadekwatnych rozwigzan
w zastosowanej technologii mogacych mie¢ wplyw na przyszie funkcjonowanie obiektu, w
terminie do 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania; przystosowanie
wszystkich projektowanych obiektow w przypadku wystgpienia koniecznosci zwigkszenia
ich zaglebienia w stosunku do zatozonego w projekcie;

niezwloczne pisemne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych przeszkodach
i trudnosciach mogacych wplynaé na jako$¢ wykonywanych robot albo opdznienie terminu
zakonczenia wykonania przedmiotu niniejszej umowy;

usuniecie z Terenu budowy oséb i podmiotéw, ktérych obecno$é zakwestionowat
Zamawiajgcy, w szczegdlnosci gdy nie gwarantujg nalezytego poziomu wykonywania
robét, naruszajg zasady wspotzycia spolecznego, nie przestrzegaja zasad bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, pozostaja pod wplywem alkoholu bgdz innych $rodkéw
psychoaktywnych;

przeprowadzenie wszelkich sprawdzen i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz
robot; cato$¢ badan wymaganych przez normy i przepisy techniczne Wykonawca wykona
na wlasny koszt; jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byly przewidziane niniejszg
umowa, to Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ te badania; jezeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane materiaty badz wykonanie robét
jest niezgodne z umowg lub normami, to koszty badan dodatkowych obcigzg Wykonawce,
zas, gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty bgdZ wykonane roboty sg zgodne z normami i
umowa, to koszty tych badan obcigzg Zamawiajacego;

zapewnienie obstugi geodezyjnej tj. uzyskanie aktualnego posadowienia infrastruktury
technicznej, geodezyjne wyznaczenia, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza oraz
pomiary realizacyjne w trakcie realizacji robot;

oznakowanie urzgdzen zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami;
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15) zgloszenie Inspektorowi/om Nadzoru Zamawiajgcego na pismie do sprawdzenia i odbioru
wykonane roboty ulegajgce zakryciu badz zanikajace;

16) przygotowania dokumentacji powykonawczej (wymagane przepisami prawa oSwiadczenia,
atesty, certyfikaty materiatéw, deklaracje zgodnosci, rozliczenie powykonawcze z
podzialem na branze elementy zastosowane w ofercie) oraz potwierdzenie przywrocenia
terenu do stanu pierwotnego;

17) usuniecie wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie
trwania rob6t w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do
ich usuniecia;

Wykonawca nie moze powolywac si¢ dla niewykonania bgdz nienalezytego wykonania swoich

obowigzkéw umownych badz celem zgtoszenia roszczen o wynagrodzenie dodatkowe na bledy

lub braki w dokumentacji technicznej oraz dokumentacji projektowej. Wykonawca o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego w celu dokonania odpowiednich
zmian, modyfikacji i poprawek.

Zobowiazania Zamawiajacego.

Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1) protokolarne przekazanie terenu budowy Wykonawcy,

2) dostarczenie uzgodnione;j i zatwierdzonej dokumentacji projektowe;j i techniczne;,
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4) dokonanie odbioru przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z § 10,

5) dokonanie terminowej zaplaty wynagrodzenia okreslonego w § 5 niniejszej umowy.

§4
Umowa o Podwykonawstwo
Zgodnie ze zlozong oferta Wykonawca wykona przedmiot umowy o ktérym mowa w § 1
z udzialem Podwykonawcy (-6w)

....................................................................................................................

za dziatania lub zaniechania ktérego (-ych) ponosi pelng odpowiedzialnosé.

2.

Powierzenie wykonania czgsci przedmiotu zamdéwienia Podwykonawcy (-om) wymaga
zawarcia umowy o podwykonawstwo, przez ktorg nalezy rozumie¢ umowe w formie pisemnej
o charakterze odplatnym, ktérej przedmiotem sa ustugi, dostawy lub roboty budowlane
stanowigce czg$¢ zamowienia publicznego, zawarta pomiedzy Wykonaweg a innym
podmiotem (Podwykonawca), a takze migdzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonaweg lub
miedzy dalszymi Podwykonawcami. Umowy o podwykonawstwo stanowig zalgcznik do
umowy.

Postanowienia ust. 2 stosuje si¢ do Podwykonawcy (-6w), o ktorych mowa w ust. 1 oraz innych
Podwykonawcow i ich dalszych Podwykonawcow, ktorym Wykonawca powierzy wykonanie
czesci przedmiotu zamowienia.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 2, nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od
dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.
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Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajagcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zaméwienia publicznego, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, nie
pbézniej niz w terminie 15 dni przed przewidywanym dniem jej zawarcia, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiazany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy w terminie 14 dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy, o ktérym
mowa w ust. 5, nie spelniajgcego wymagan ust. 4 i 12. Nie zgloszenie pisemnych zastrzezef do
przediozonego projektu umowy, o ktérym mowa w ust. 5 w terminie, o ktérym mowa
w zadaniu poprzedzajgcym uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedklada Zamawiajgcemu
po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem przez przedkladajacego kopig zawartej umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni zglasza pisemny sprzeciw do umowy, o ktérej mowa w ust. 7,
w przypadkach o ktérych mowa w ust. 4 i 12. Nie zgloszenie pisemnego sprzeciwu do
przedlozonej umowy, o ktérej mowa w ust. 7 w terminie, o ktérym mowa w zadaniu
poprzedzajgcym uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedklada Zamawiajgcemu
pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem przez przedkiadajacego kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 1 % wartosci
umowy, o ktérej mowa w § 5 ust. 1.

Jezeli umowa, o ktérej mowa w ust. 9 przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz
okreslony w ust. 4 Zamawiajacy informuje o tym Wykonawcg i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem kary umowne;. ‘

Postanowienia ust. 4 - 10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Wszelkie zmiany dotyczgce umowy o podwykonawstwo wymagajg pisemnej formy, pod
rygorem niewaznosci.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zapewni, aby w umowach
z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami okres odpowiedzialnosci za wady nie byt
krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady wobec Zamawiajacego, o ktérym mowa w §14.

§5
Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu Umowy, okre§lonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalajg
wynagrodzenie ryczaltowe w wysokoSci ...l ztotych (stownie zlotych:
...................... ). Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT, w kwocie ............... zlotych.
Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT, w kwocie ............... ztotych. Wynagrodzenia platne

bedzie w terminie do 30 dni od dostarczenia przez Wykonawce prawidlowo wystawionej
faktury.

Wynagrodzenie ryczattowe o ktérym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacja robdt objetych dokumentacja projektows i techniczng oraz specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich
kosztéw zwiazanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw
majacych lub moggcych mie¢ wpltyw na koszty. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty
zwigzane z wykonaniem i odbiorem przedmiotu umowy.
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Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byé

podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego

paragrafu.

Faktura winna uwzglednia¢ dane:

Nabywca: Gmina Bledzew, Ko$ciuszki 16, 66-350 Bledzew, NIP 596-10-04-148.

Odbiorca: Urzad Gminy Bledzew, Kosciuszki 16, 66-350 Bledzew.

W wypadku zastosowania zamiennych rozwiazan, materiatéw lub urzadzen o parametrach

wyzszych niz wymagane przez Zamawiajacego, nie dopuszcza sie mozliwosci zmiany

wynagrodzenia ryczaltowego okre§lonego w ust. 1.

Nalezno$¢ umowna bedzie platna przelewem na rachunek bankowy Wykonawey Nr

Termin platnosci faktury uwaza si¢ za zachowany, jezeli najp6zniej w tym dniu Zamawiajacy

wystawi do banku polecenie przelewu nalezno$ci na rzecz Wykonawcy.

W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT strony ustalajg, ze zmianie ulegnie

odpowiednio warto$¢ wynagrodzenia brutto.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,

o$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcoéw o uregulowaniu wzgledem nich

wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcom i

dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci ktérych termin uptynagt. O$wiadczenia,

podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je Podwykonawcow lub

dalszych Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej =zaplaty

wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zaleglosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie

wynagrodzei Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw wynikajacych z Uméw o

podwykonawstwo. W przypadku braku przedstawienia dokument6éw, o ktérych mowa w zdaniu

poprzednim Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania sie z zaplata wynagrodzenia

Wykonawcy.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie

o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaplaci

wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdcié si¢ z zgdaniem zaplaty naleznego

wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platnosci bezposredniej

zawiadomi Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie

Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezpodredniej zaplaty

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w pkt 11., podwazajgcych

zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca w
ocenie Zamawiajacego wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty lub

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnoéé sie
nalezy,

7 “‘\,.%,“ 4
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c) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w ocenie
Zamawiajgcego wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po

zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa

roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnoéé z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Réwnowartos¢ kwoty zaplaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz

skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

§6
Przedstawiciele stron / Personel
1. Osoby wyznaczone do koordynacji zamdéwienia:

ze strony Zamawiajgcego:
Koordynacjaprac — .........ooooveniviininnnnnn,
Inspektor Nadzoru .........c.cooeviviiiiiiniiiiiiiin e, ;

ze strony Wykonawcy:
Koordynacjaprac— .........ccevvvivinninnnns ,
Kierownika robot budowlanych ..................oocn,

2. Wszelkie zmiany oséb dedykowanych przez Wykonawce do realizacji Przedmiotu Umowy
w stosunku do os6b wskazanych w ofercie sa mozliwe jedynie za uprzednig pisemng zgoda
Zamawiajgcego wylacznie w przypadku uzasadnionych waznych powodéw, ktérych nie
mozna bylo wczesniej przewidzie¢ przy dochowaniu nalezytej staranno$ci, a w
szczegblnosei dlugotrwatej choroby, diugotrwatej niezdolnosci do pracy. Nowa osoba
dedykowana przez Wykonawce do realizacji Przedmiotu Umowy musi speliaé warunki
okreslone w siwz w zakresie potencjatu kadrowego Wykonawcy.

3. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 2, nie wymaga zmiany Umowy. Strony za wystarczajace
uznajg pisemne poinformowanie o przyczynach zmiany Zamawiajgcego i uzyskanie jego
pisemnej akceptacji dla dokonania zmiany.

§7
Teren budowy

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ i utrzymac na wihasny koszt drogi dojazdowe na/do
placu budowy.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia bezpieczenstwa o0séb postronnych
przebywajacych na terenie wykonywanych robdt, wykonania i utrzymania na swdj koszt
wszystkich oslon, ogrodzen na terenie robdt i w jego otoczeniu, oznakowanie terenu rob6t, a
takze zapewnienia warunki bezpieczenistwa ludzi, sprzgtu i ruchu pojazdéw mechanicznych
na placu budowy.
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. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektow na terenie
robot i w jego bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robdt,

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie budowy.

. W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
przeszkdd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat, a nastgpnie wywozit wszelkie
urzadzenia pomocnicze i zb¢dne materiaty, odpady i $Smieci oraz niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organow panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz udostgpnienia im danych i informacji
wymaganych tg ustawa.

. Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzuje si¢ uporzgdkowaé teren budowy i przekazaé
go Zamawiajgcemu. Wykonawca jest zobowigzany do przywrécenia terenu, na jakim
wykonywane sa roboty do stanu pierwotnego oraz do przedstawienia pisemnego
udokumentowania przywrocenia terenu (w tym terenéw zielonych) po robotach do stanu
poprzedniego, potwierdzonego przez wilascicieli poszczegdlnych dziatek. Wykonawca
odtworzy w szczegdlnosci nawierzchni¢ drég, chodnikéw i poboczy drog w ciggach, w
ktérych beda prowadzone roboty, teren zaplecza budowy, jak réwniez terendow sasiadujgcy
zajetych lub uzywanych przez Wykonawce.

. Wykonawca zapewni na wlasny koszt transport odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, facznie z ich utylizacja. Strony ustalajg, iz Wykonawca jest wytwodrca odpadow w
rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska.

§8

Odpowiedzialno$¢

. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za nastepstwa zdarzen powstatych w zwigzku
z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych,
w szczegOlnosci za szkody oraz nastepstwa nieszcze$liwych wypadkéw dotyczacych
pracownikdéw 1 oséb trzecich.

. Wszelkie straty lub uszkodzenia w robotach i materiatach powstate w okresie, w ktorym
Wykonaweca jest za nie odpowiedzialny, powinien on, niezaleznie od tego z jakich przyczyn
powstaly naprawi¢ na wlasny koszt w taki sposob aby roboty i materialy odpowiadaty pod
kazdym wzgledem wymogom specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej i
technicznej, zasadom wiedzy technicznej i normom.

§9
Roboty zamienne i dodatkowe
. Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego niezwlocznego informowania o koniecznosci
wykonania rob6t zamiennych lub zmiany materiatéw budowlanych, sprzgtu i urzadzen,
inspektora nadzoru, Zamawiajgcego oraz w razie konieczno$ci autora projektu albo
odpowiednio autora dokumentacji projektowej i technicznej wraz z uzasadnieniem i
propozycja sposobu ich wykonania o szczegdtowosci ustalonej z Inspektorem nadzoru.

N
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Konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych musi by¢ zaakceptowana przez Zamawiajgcego
oraz wymaga Ww razie potrzeby akceptacji projektanta albo odpowiednio autora
dokumentacji projektowe;j i technicznej

Wykonanie robdt zamiennych nie moze prowadzi¢ do wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy
o ktorym mowa w § 5.

Zamawiajacy nie przewiduje wykonania robot dodatkowych, wszelkie roboty nieobjete
przedmiarem i projektem, a konieczne do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy sa
robotami naleznymi do wykonania w zakresie przedmiotu zaméwienia w ramach
wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1.

§ 10
Zmiana umowy

Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zaméwien publicznych m.in.:

1)

2)
3)

4)

zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana
nr rachunku bankowego, zmiana siedziby, zmiana osdb reprezentujgcych strony umowy
itp.);

zmiany danych teleadresowych, zmiany 0s6b wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami;
zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego nie prowadzaca do zmiany ostatecznego
terminu zakonczenia robét;

zmiana o0s6b wyznaczonych do pelnienia samodzielnych funkcji na budowie, na
warunkach okreslonych w § 6 Umowy.

Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 3.
Dopuszczalne sg nastepujace zmiany tresci umowy:

1)

2)

3)

zmiana wyrobow budowlanych, sprzgtu, urzadzen, gdy wykorzystanie wyrobéw

budowlanych, sprzetu, urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej i technicznej lub

ofercie stanie si¢ niemozliwe badz podyktowane bedzie usprawnieniem procesu budowy,

zasadami wiedzy technicznej, zwigkszeniem bezpieczenstwa na budowie lub wynikaé

Z przepisow,

wykonanie robdt zamiennych, gdy wykonanie robdt wskazanych w dokumentacji

projektowej i technicznej lub ofercie stanie si¢ niemozliwe badz podyktowane bedzie

usprawnieniem procesu budowy, zasadami wiedzy technicznej, zwigkszeniem

bezpieczenstwa na budowie lub wynikaé z przepisow,

zmiana terminu realizacji przedmiotu zaméwienia, w przypadku:

a) dziatania sily wyzszej, uniemozliwiajagcego wykonanie robot w okreslonym pierwotnie
terminie,

b) prac lub badan archeologicznych, powodujacych konieczno$¢ wstrzymania robdt
objetych niniejsza umowa,

Zmiany umowy przewidziane w ust. 3 dopuszczalne sg na nast¢pujacych warunkach:

1)

2)

— ad pkt 1) — zamiana na materialy, urzadzenia i sprzgt posiadajace co najmniej takie same
parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jak te, ktore stanowity podstawe wyboru oferty, i
po dopetnieniu warunkéw okreslonych w § 51 § 9 niniejszej umowy,

— ad pkt 2) — roboty zamienne posiadajgce co najmniej takie same parametry jakosciowe i
cechy uzytkowe, jak te, ktore stanowily podstawe wyboru oferty, i po dopetieniu
warunkéw okreslonych w § 9 oraz § 5 niniejszej umowy,
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3) —ad pkt. 3) — zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia:
a) lit. a) — o okres dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usuniecia skutkéw tego
dziatania,
b) lit. b) — o okres niezbedny do wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, prac lub
badan archeologicznych, rozwigzania problemu uwarunkowan spolecznych,
Zmiana umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na piSmie pod rygorem
niewaznosci.

§11
Odbiory robot
Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robot:
1) odbiér konicowy,
2) odbidr pogwarancyjny.
W odbiorze o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 1, 2 uczestnicza: przedstawiciele Zamawiajacego,
Wykonaweca (kierownik budowy) oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.
Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie catosé przedmiotu umowy.
Wykonawca (Kierownik Budowy) zglosi pisemnie Zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioru
koncowego.
Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru zawiadamiajgc o tym Wykonawce.
Przed rozpoczeciem odbioru koncowego wykonawca dostarczy Zamawiajacemu, kompletng
dokumentacj¢ wymagang przy odbiorze wraz z niezbgdnymi dokumentami, takimi jak:
1) protokoty techniczne,
2) gwarancje,
3) instrukcje eksploatacji i obstugi,
4) aprobaty techniczne,
5) atesty i certyfikaty jakoSci,
6) deklaracje zgodnosci z PN,
7) dokumentacje projektowe i techniczne z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku
wykonania przedmiotu umowy, jezeli miaty miejsce,
8) pozostate dotyczace przedmiotu umowy, w tym zgdane przez Zamawiajacego.
Jezeli w toku czynnosci odbioru czgsciowego zostang stwierdzone wady, niezaleznie od ich
wagi, winny by¢ usunigte przez Wykonawce.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostana stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przyshuguja
nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, moze odméwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
2) jezeli wady nie nadaja sie do usunigcia, to:
a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy naliczajac kary umowne lub
zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

Mo
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Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez termin wyznaczony na usuniecie wad
stwierdzonych przy odbiorze robét.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru
o usunigciu wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych
uprzednio robot jako wadliwych.

Zamawiajacy wyznaczy ostateczny pogwarancyjny termin odbioru robot po uptywie terminu
gwarancji ustalonego w umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenie usuni¢cia wad po
uplywie okresu rekojmi.

Zamawiajagcy moze zleci¢ usuniecie wad lub usterek przedmiotu Umowy, w zastepstwie
Wykonawcy, innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiajgcy ma obowigzek
uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastgpczego usuniecia Wad lub Usterek.
Strony ustalaja, ze wszelkie koszty poniesione przez Zamawiajacego w zwigzku z wykonaniem
zastepczym Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, a w razie braku powyzszych mozliwosci — Wykonawca na
zadanie Zamawiajacego zwrdci udokumentowane koszty poniesione w ramach wykonania
zastepczego przez Zamawiajacego.

§12

Kary umowne
Strony postanawiaja, ze naprawienie szkody wyniklej z niewykonania lub nienalezytego
wykonania nizej okreslonych zobowigzan Wykonawcy nastapi przez zaptate kary umownej.
Kara umowna nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku naprawienia szkody wobec 0sob trzecich
badZ wobec Zamawiajacego, jezeli to Zamawiajacy poniost koszty zwigzane z usunigciem tych
wad badZ zgtoszono roszczenia.
Kary umowne bedg naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za opdznienie w realizacji okreslonych w umowie i harmonogramie poszczegdlnych
robot w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego za kazdy rozpoczety dzien
opdznienia,

b) za opdznienie wykonania umowy w stosunku do terminu okreslonego w § 2 ust. 2
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

c) za opOznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego za wykonany wadliwie przedmiot
odbioru za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, liczony od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad,

d) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy—w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego,

e) za kazdy rozpoczgty dzien opdznienia za nie zrealizowanie obowigzku przedluzenia
terminu waznos$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w §
15 w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego,

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne:
a) za zwloke w rozpoczeciu odbioru przez Zamawiajgcego w wysokosci 0,5% za kazdy
rozpoczety dzien zwloki liczac od uptywu ustalonego terminu na rozpoczecie odbioru,
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b) za zwlok¢ w odbiorze przez Zamawiajacego w wysokosci 0,5% za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki liczac od uptywu ustalonego terminu na dokonanie odbioru,

c) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 10%

wynagrodzenia umownego.

4. Kary umowne podlegajg sumowaniu. Odstapienie od umowy nie powoduje utraty mocy
obowigzujacych przepiséw o karach umownych.

5. Zamawiajacy moze zadaé odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego wysokos¢ Kkar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

6. Wysokosci kar umownych, z tytutu:

1)

2)

3)

4)

5)

braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom -
1000 zl za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej platnosci na rzecz
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow,

nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Iub dalszym
podwykonawcom - 200 zt za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia
zaplaty,

nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - 3000 ziotych za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - 2000 zlotych za kazda nieprzedtozong kopie Umowy
lub jej zmiany,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — 1000 zt.

§ 13
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

1)

2)

3)

4)

5)

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o tych okolicznosciach; w takim wypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu prawidtowego wykonania czeéci umowy,
Wykonawca nie przystapit do robdt lub zaniechat ich realizacji, tj. w sposob nieprzerwany
nie realizuje umowy przez okres 5 dni, co w ocenie Zamawiajgcego nie gwarantuje
dotrzymania umownego terminu wykonania robét.

pomimo uprzednich dwukrotnych pisemnych upomnien przez Inspektora Nadzoru
dokonanych Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z warunkami umowy lub w razacy
sposob zaniedbuje zobowigzania umowne. Stwierdzenie powyzszego zostanie dokonane
przez Inspektora Nadzoru w formie pisemne;.

stwierdzone w trakcie odbioru wady nie dajg si¢ usung¢ i uniemozliwiajg uzytkowanie
obiektu zgodnie z przeznaczeniem;

wykonawca nie przedstawit umowy ubezpieczenia badZz nie oplacit sktadniki
ubezpieczenia okreslonego w § 16 Umowy.

(\«@ )
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6) Wykonawca ma nieuregulowane zobowigzania wobec Podwykonawcy, a op6Znienia sg
dluzsze niz 10 dni w zaptacie Podwykonawcy i pomimo upomnienia Wykonawcy przez
Zamawiajacego zobowigzania te dalej nie sg uregulowane.

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

o$wiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty oraz usunie z terenu budowy w ciggu 3 dni od daty

odstgpienia od umowy wniesione przez niego narzedzia, urzadzenia, materiaty nie wbudowane

1 inne rzeczy.

W terminie siedmiu dni od daty odstgpienia od niniejszej Umowy Wykonawca, przy udziale

Zamawiajacego, sporzadzi szczegbtowy protokot inwentaryzacji robdt w toku wedtug stanu na

dzien odstgpienia.

W przypadku odstagpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy zaplata za

wykonane prace zostaje wstrzymana do czasu wykonania robot przez innego Wykonawce i

zostanie rozliczona nie wezesniej niz po odbiorze koncowym robot.

W wypadku rob6t wadliwie wykonanych kosztami ich naprawy obcigzony zostanie

Wykonawca z potraceniem odpowiedniej kwoty z zaplaty naleznej Wykonawcy lub

z zabezpieczenia wykonania umowy.

W wypadku zaistnienia szkody w zwiagzku z odstgpieniem od umowy Zamawiajgcy moze

potraci¢ z zaplaty naleznej Wykonawcy warto$¢ kar umownych, o ktérych mowa w § 12 ust. 3

tiret pierwsze lit. d. oraz skwantyfikowana i wykazang w formie pisemnej warto$¢ szkody.

§ 14
Gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na wszystkie wykonane roboty oraz
zastosowane materialy 1 urzadzenia (w tym réwniez urzadzenia elektryczne np. pompy,
dmuchawy, itd.) na okres ........ lat (.......... miesiecy) liczgc od dnia dokonania odbioru
koricowego robot, niezaleznie od gwarancji udzielanych przez producentéw / dostawcow
urzadzen i materialdéw wbudowanych w przedmiot umowy.

2. W razie wystapienia wad lub usterek, Zamawiajacy zglosi je Wykonawcy niezwlocznie po
ich ujawnieniu, wyznaczajac termin na ich usunigcie. Zgloszenie nastepuje faxem lub e-
mailem na wskazane numery telefondéw i adresy. Wykonawca jest zobowigzany potwierdzié
niezwlocznie przyjecie zgloszenia.

3. Wykonawca obowigzany jest do usunigcia na swdj koszt wad i usterek w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego — Ww terminach technicznie 1 organizacyjnie
uzasadnionych, wyznaczonych przez Zamawiajacego. Jezeli usunigcie wady nie bedzie
mozliwe we wskazanych terminach, Wykonawca wystgpi z wnioskiem o jego przedtuzenie
z podaniem przyczyn zmiany tego terminu.

4. Wade lub usterke uwaza si¢ za skutecznie usunigta z chwilg podpisania przez obie strony
protokotu odbioru usunietych wad lub prac naprawczych.

5. W razie nie usunigcia wad 1 usterek w terminie, o ktérym mowa w ust. 3, Zamawiajacy
usunie usterki na koszt Wykonawcy zachowujac prawa wynikajgce z gwarancji.
Zamawiajacy ma prawo dokona¢ potracenia kosztéw usuniecia wad 1 usterek =z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

6. Po zakonczeniu okresu gwarancji oraz po usuni¢ciu ujawnionych w tym czasie wad i
usterek, strony niniejszej umowy spiszg protokdt odbioru pogwarancyjnego.
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W przypadku ujawnienia si¢ w okresie gwarancyjnym wady, okres gwarancji jakosci zostaje
przedtuzony o okres od chwili zgloszenia wady do chwili jej skutecznego usunigcia.

Okres gwarancji biegnie od nowa w stosunku do danego elementu w przypadku jego
wymiany na nowy wolny od wad.

W przypadku dwukrotnej nieskutecznej naprawy danego elementu rob6t, Zamawiajacy przy
ujawnieniu dalszej wady czy usterki ma prawo zgda¢ wymiany elementu na nowy. Takie
same uprawnienie Zamawiajacy moze skutecznie zglosi¢ w przypadku, gdy uszkodzeniu
ulegl element robét istotny z punktu widzenia prawidtowosci funkcjonowania catosci robot.
Udzielenie gwarancji nie wylacza roszczen Zmawiajacego z tytulu rekojmi za wady
fizyczne i prawne przedmiotu umowy.

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca przed podpisaniem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy, tj. 10 % wartosci umowy brutto, o ktérej mowa w § 5 ust. 1, tj. w wysokosci:
................. zt (stownie: ................) w formie ................... Zabezpieczenie stuzy
pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy. Dokument
potwierdzajacy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stanowi zatgcznik
nr 2 do umowy.

. Strony ustalaja, ze czg$¢ zabezpieczenia, tj. 70 % o rdwnowartosci kwoty: ............... zt,

jest zwalniana przez Zamawiajacego w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i
uznania przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane, natomiast pozostala czesé
zabezpieczenia, tj. 30 % o rownowartosci kwoty: .............. zl jest zwracana nie pozniej niz
w 15 dniu po uplywie okresu r¢kojmi za wady.

. W przypadku zmiany terminu wykonania umowy Wykonawca wnoszacy zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w innej formie niz pienigdz, zobowigzany jest do
odpowiedniego przedtuzenia terminu udzielonych zabezpieczen w terminie 3 dni bez
wzywania przez Zamawiajgcego pod rygorem kar umownych.

. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w

pienigdzu wnosi si¢ na catly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres
nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

§ 16
Ubezpieczenie

. Wykonawca w terminie 21 dni od dnia zawarcia Umowy jest zobowigzany do zawarcia

umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej na sume ubezpieczenia na jeden i
wszystkie wypadki co najmniej réwnag wartoSci wykonywanych robdt budowlanych,
obejmujace ryzyka w postaci szkod osobowych i majatkowych w zwigzku z prowadzonymi
robotami oraz do przedlozenia dla Zamawiajacego kopii polisy, potwierdzajgcej zawarcie
umowy ubezpieczenia oraz dowodu uiszczenia naleznych z umowy sktadek.

. Wykonawca jest obowigzany do utrzymania ubezpieczenia przez caty okres wykonywania

Umowy oraz przez okres 60 dni po jej zakonczeniu.
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§17
Spory
Spory mogace wynikng¢ przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowigzujg sig
rozstrzygna¢ polubownie, a w razie braku mozliwosci polubownego zatatwienia sporéw, bedg one
rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§18
Sila wyzsza

1. Strony beda zwolnione od odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan wynikajacych z Umowy, o ile niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzania nastgpito wskutek sity wyzsze;.

2. Przez sit¢ wyzsza Strony rozumiejg zdarzenie nagle, nieprzewidywalne i niezalezne od woli
Stron, uniemozliwiajace wykonanie Umowy na state lub na pewien czas, ktéremu nie mozna
zapobiec, ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci. Jako site wyzszg Strony
zaliczaja w szczego6lnodci: wojng, dziatania wojenne, huragan, trzesienie ziemi, pow6dz, pozar,
ktéry nie powstal z winy Strony, epidemie, gwattowne rozruchy, strajki oraz akty wiadzy
publicznej, ktérym nalezy si¢ podporzgdkowac.

3. Strona, ktéra zamierza zada¢ zwolnienia z odpowiedzialno$ci z powodu sity wyzszej
zobowigzana jest powiadomi¢ drugg Stron¢ na piSmie, bez zbednej zwloki, o jej zajsciu
i ustaniu oraz udowodni¢ w jaki sposob sita wyzsza wptyneta na warunki wykonania umowy.

4. Zaistnienie sily wyzszej powinno by¢ udokumentowane przez Stron¢ powotujgcg sie na nig.

§19
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowsg stosuje si¢ przepisy: Prawo zamodwief
publicznych i Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo Budowlane — wraz z przepisami
wykonawczymi do w/w ustaw.

2. Wykonawca nie moze zbywaé ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw i wierzytelnosci
powstalych w zwigzku z realizacja niniejszej umowy. Wykonawca nie moze przenie$é
naleznosci z wynagrodzenia na rzecz osob trzecich bez uprzedniej zgody Zamawiajacego.

3. Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemne;.
Umowe niniejsza sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egz. dla
Zamawiajgcego i jeden egz. dla Wykonawcy.

5. Integralng cze¢$¢ umowy stanowig zatgczniki:

1) harmonogram rzeczowo — finansowy zgodnie z § 2 ust. 5
2) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zgodnie z § 15 ust. 1

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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