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1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznych sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z realizacjg projektu pn. ,, Przebudowa uktadu technologicznego
oczyszczalni sciekéw w miejscowosci Bledzew”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy realizacji Robot,
zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 1.3.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Zakres Robot zawartych w ST obejmuje roboty budowlano - montazowe, w tym:
- roboty pomiarowe

- roboty ziemne

- roboty montazowe

- roboty elektryczne

- roboty budowlane

- roboty drogowe

1.4. Okreslenie podstawowe

Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku zgodnie z Polskag Norma PN-
ISO-7607-1 - ,,Budownictwo Terminy Ogdlne” oraz PN-ISO 7607-2 - ,,Budownictwo - Ter-
miny stosowane w umowach”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z Pro-
jektem budowlanym i poleceniami Inwestora. Kadra techniczna Wykonawcy powinna posia-
da¢ wyksztatcenie w zakresie i rodzaju robot oraz uprawnienia budowlane wymagane przy
wykonywaniu tego typu robot.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy W terminie 7 dni po podpisaniu umowy przekaze Wykonawcy Teren Bu-
dowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa, kosztorys, specyfikacja techniczna

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy 1 egz. dokumentacji projektowej oraz dziennik budo-
wy. Wigzacym dokumentem dla Wykonawcy jest projekt budowlany. Specyfikacja technicz-
na zwraca uwage na najistotniejsze wymagania stawiane materialom oraz realizowanym pra-
com. Kosztorys Inwestorski jest pomocniczy, a Wykonawca ma obowigzek obliczenia ceny
ofertowej na podstawie wlasnych obliczen z uwzglednieniem wszelkich dodatkowych robot
jakie Wykonawca uzna za stuszne i niezbgdne, aby osiagna¢ zamierzony cel zgodny z projek-
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tem budowlanym. Kosztorys Inwestorski nalezy wypetic i dotaczy¢ do oferty celem rozli-
czenia inwestycji.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na Terenie Budowy w okresie
jej trwania. W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwatl wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaly itp. zapewniajgc W ten sposob bezpieczenstwo ewentualnych pojaz-
dow i pieszych. Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci na tablicy informacyjnej
zgodnej z Prawem Budowlanym. Tablica informacyjna bedzie utrzymywana przez Wyko-
nawce W dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robdot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé W czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot
Wykonawca bedzie:

a/ utrzymywac Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b/ podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Placu Budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej 1 innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego
sposobu dzialania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1. Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow
wodnych substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozli-
woscig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca be-
dzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wWymagany przez odpowiednie prze-
pisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i maga-
zynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy latwopalne bedg skladowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami izabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wyko-
nawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore W sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie b¢dg dopuszczone do
Uzycia. Nie dopuszcza si¢ Uzycia materialdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie
0 stezeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe Uzyte do Robot
bedg mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialow na srodowisko. Materialy,
ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich szko-
dliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ Uzyte pod warunkiem przestrzegania wyma-
gan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zama-
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wiajacy powinien otrzymac zgod¢ na uzycie tych materialow od wilasciwych organow
administracji panstwowe;j.

1.5.7. Ochrona Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Roboét i za wszelkie materialy i urzadze-
nia Uzywane do Roboét. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla
lub jej elementy byly w zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru Robét.

1.5.8. Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢c Dokumentacj¢ Powykonawczg zgodng z usta-
wa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane i p6zniejszymi zmianami oraz zgodnie z Roz-
porzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie. Po zakoniczeniu budowy poszczegdlnych
obiektoéw lub odcinkéw robot Wykonawca ma obowigzek dokonania inwentaryzacji po-
wykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu ele-
mentéw zagospodarowania terenu. Wraz ze zgloszeniem zakonczenia robot Wykonawca
przedtozy Inwestorowi dokumenty budowy wymienione w niniejszej ST, to jest:
dziennik budowy, dokumentacj¢ projektowa wraz z naniesionymi w czasie prowadzenia
rob6t zmianami oraz operat geodezyjny zawierajacy dokumentacje geodezyjng Sporza-
dzona na poszczegbdInych etapach budowy, a w szczegolnosci szkice tyczenia i kontroli
polozenia poszczegdlnych elementow iobiektow oraz inwentaryzacj¢ powykonawcza.
Zlozony operat winien zawiera¢ wszelkie dane umozliwiajagce wniesienie zmian na ma-
pe zasadniczg, do ewidencji gruntéw i budynkéw oraz do ewidencji sieci uzbrojenia
terenu. Wykonawca przygotuje niezbedng liczbe egz. Dokumentacji Geodezyjnej Powy-
konawczej na wilasny koszt i przekaze ja odpowiedniemu dla obszaru inwestycji osrod-
kowi dokumentacji geodezyjno - kartograficznej oraz Inwestorowi (geodezja powykonaw-
cza w 3 egz. dla inwestora). Szkice geodezyjne beda sporzadzane na biezaco i dostar-
czane Inspektorowi nadzoru przy odbiorze kolejnych odcinkéw robot.

1.5.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami i bedzie w peni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wy-
tycznych podczas prowadzenia Robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patento-
wych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan prawnych
odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie
informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajg kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.

2.0 MATERIALY

2.1. Pozyskiwanie materiatéow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych Wiadz na pozy-
skanie materiatow z jakichkolwiek Zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane
przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane
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dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacje
zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialow z jakiego-
kolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia, li-
cencje i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialéw do Robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Placu Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w umowie beda wykorzystane do Robot lub odwiezione na odkiad od-
powiednio do wymagan umowy aktu lub wskazan Inspektora Nadzoru. Z wyjatkiem uzy-
skania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
Zadnych wykopow w obrebie Placu Budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegdlnione
w umowie. Eksploatacja zrodet materiatdéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawny-
mi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one po-
trzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem zachowaly swoja jako$¢
i wlasciwos¢ do Robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

2.3 Wymagania ogolne

Wszystkie wyroby budowlane przewidziane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami
dokumentacji projektowej oraz ST jak i rowniez aktualnych norm irozporzadzen. W ozna-
czonym czasie bezwzglednie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi Inspektorowi
probki materialow do akceptacji i bez takowej nie bedzie mogt rozpoczaé¢ prac budowlanych.
Probki materiatow przejda w dyspozycje Inspektora Nadzoru.

Wykonawca uzgodni z Inwestorem, Nadzorem Autorskim i Inspektorem Nadzoru
wszelki niezbedny material konieczny do realizacji zadania.

3.0 SPRZET

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprze¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i jakosci
wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, Programie Zapewnienia Jakosci
(PZJ) lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku
ustalen w powyzszych dokumentach, Sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora.

2. Liczba i wydajnos¢ Sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych iwskaza-
niach Inspektora i w terminie przewidzianym Umowa.

3. Sprzet, bedacy whasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot, bedzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

5. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwos¢



uzycia sprzetu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi In-
spektora 0 swoim zamiarze wyboru takiego sprzetu co najmniej 3 tygodnie przed jego uzy-
ciem. Wybrany i zaakceptowany sprzet nie moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody Inspekto-
ra.

6. Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktore nie gwarantuja zachowania warunkow Kontraktu,
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone do Robot.

4.0 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wilasciwosci przewozonych ma-
teriatdow. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelia¢ wymagania dotycza-
ce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Warunkami Umowy,
oraz za jakos¢ zastosowanych materialow i wykonywanych Robét, za ich zgodnos$¢ z
wymaganiami ST, Dokumentacja Projektowa oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wyko-
nawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadane wytyczenie w planie i wyznaczenie
wszystkich elementéw Robot zgodnie z Dokumentacja Projektows. Wykonawca na wiasny
koszt skoryguje wszelkie pomyiki i bledy w czasie trwania Robdt, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor. Polecenia Inspektora bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Ro-
bot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Atesty jakosci materiatow | urzgdzen

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sag wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robdt bedzie posiadac atest. Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez
producenta, poparte w razie potrzeby wynikamiwykonanych przez niego badan. Kopie
wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posia-
dajgce atesty lub urzadzenia - wazne legitymacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wiasciwosci z ST to takie materiaty i
urzadzenia zostang odrzucone.

5.3. Dokumenty budowy

5.3.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym Zamawiajgcego i Wykonawcy w
okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do konca robét. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy oraz Kierowniku Budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na
biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz tech-
nicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opa-
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trzony datg jego wykonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia
i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Wszystkie zalg-
czone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda ponumerowane, podpisa-
ne i opatrzone datg przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy nale-
zy wpisywac W szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajagcego Dokumentacji Projektowej,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementow Robot,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i

okresy kazdego op6znienia,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robot przez Inspektora nadzoru, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbior6w Robot zanikajacych, ulegajagcych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbiorow Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Pro-
jektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania bezpieczenstwa i zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzal,

-wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika
Budowy beda przedlozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie.

5.3.2 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéow budowy zalicza sig¢, oprocz wymienionych w pkt. 5.3.1
nastgpujace dokumenty:

a/ pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b/ protokoty przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

¢/ protokoty odbioru Robot,

d/ protokoty z narad i polecenia Inspektora Nadzoru,

e/ korespondencje na budowie.

5.3.3 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwick z dokumentoéw budowy spowoduje jego na-
tychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora iprzedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajace-

go.



5.4. Koszty zajecia pasa drogowego
Ze wzgledu na charakter prowadzonych prac brak bedzie konieczno$ci zajecia pasa drogowe-

go.

5.5. Odbior robot

Rodzaje odbioréw robot.

Roboty podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

* odbiorowi robo6t zanikajgcych iulegajacych zakryciu,

* odbiorowi cze¢$ciowemu,

* odbiorowi koncowemu,

» odbiorowi ostatecznemu.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci I jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot za-
nikajacych iulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru robot doko-
nuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpi-
sem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i
ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawie-
rajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

Odbior czgsciowy.
Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czegsci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

Odbior koncowy robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru konco-
wego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie 0 tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior koncowy robdt nastgpi
w terminie ustalonym w Dokumentacji Przetargowej, liczac od dnia potwierdzenia przez In-
spektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow potrzebnych do odbioru konco-
wego. Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W obec-
nosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako-
$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaro6w, ocenie wizu-
alnej oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacijg Projektowag i ST. W toku odbioru kon-
cowego robot komisja zapozna sie z realizacjg przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajg-
cych iulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupekniajgcych i robot
poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupekiajgcych lub robot wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy
termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywa-
nych robdt w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumen-
tacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eks-
ploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruch, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong
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warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umow-
nych.

5.6. Stosowanie przepisow - normy, materialy, wykonawstwo i uzgodnienia

» Dokumentacja Projektowa przekazana Wykonawcy stanowi czgs¢ Umowy.

Wykonawce rownorzednie obowigzujg wszelkie zapisy podane w Dokumentacji Projektowej.
* Podczas realizacji inwestycji bedacej przedmiotem przetargu Wykonawca
zobowigzany jest przestrzega¢ Polskich Norm i Norm Branzowych, przepiséw
obowigzujacych w Rzeczypospolitej Polskiej oraz dziata¢ zgodnie z zasadami sztuki budow-
lanej i z zachowaniem wymogoéw wynikajgcych z przepisow Bezpieczenstwa i Higieny
Pracy oraz przepisOw Przeciwpozarowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢
wykonanych robot oraz ich zgodnos¢ z Kontraktem i poleceniami Inspektora Nadzoru.

« W trakcie realizacji inwestycji Wykonawca winien wypemi¢ wszelkie warunki
okreslone w cze$ci - Umowa. Wykonawcy wolno zaproponowa¢ inne standardy pod wa-
runkiem, ze ich zastosowanie zapewni co najmniej taka samg jako$¢ wykonania, jak w
przypadku zastosowania Polskich Norm i Norm Branzowych.

* Oprocz zgodnos$ci z normami wszelkie zastosowanie w robotach materialy i

towary musza by¢ stosowane z przeznaczeniem, dla ktorego zostaty

wytworzone przez producenta, zas wykonawstwo musi odpowiada¢ zasadom

sztuki budowlane;j.

» Wszystkie materiaty i towary, wykorzystane do realizacji inwestycji, powinny

by¢ fabrycznie nowe i posiada¢ dokumenty dopuszczajace je do stosowania i obrotu.

* Nie dopuszcza si¢ stosowania materiatow, ktore W sposob trwaly sg

szkodliwe dla otoczenia lub wywotluja szkodliwe promieniowanie 0 stgzeniu wigkszym
niz dopuszczalne. Materialy bedace szkodliwymi dla otoczenia w fazie robot, gdy ich
szkodliwo$¢ ustaje po zakonczeniu prac (np. materiaty pylaste) moga by¢ Uzywane pod
warunkiem przestrzegania technologicznych wymogéw ich wbudowywania. Jezeli wymaga-
ja tego przepisy Zamawiajacy winien otrzymac zgode na uzycie takich materiatow od
kompetentnych organéw administracyjnych. Wszelkie materialy odpadowe Uzyte do robot
muszg mie¢ $wiadectwa dopuszczenia (z klauzulg potwierdzajacg brak szkodliwego od-
dzialywania na srodowisko) wydane przez uprawniong jednostke.

» Zamawiajacy dysponuje uzgodnieniami, ktore znajduja si¢ w Dokumentacji

Technicznej

* Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania warunkow i zapisow

uzgodnien w zakresie organizacji i realizacji robot oraz zagospodarowania

terenu budowy.

« Dokumentacja Techniczna dostarczona przez Zamawiajgcego, przed jej

przekazaniem na budowe powinna by¢ sprawdzona przez Wykonawce pod

katem technicznych mozliwos$ci realizacji w zakresie Bezpieczenstwa i Higieny Pracy
oraz ze wzgledu na rodzaj stosowanych materialtdéw i rozwigzania konstrukcyjne.

» Zmiany i odstepstwa od dokumentacji:

a/ wszelkie zmiany i odstepstwa powinny by¢ uzgadniane obustronnie w

terminie zapewniajacym nieprzerwany tok robot,

b/ decyzje o zmianach powinny by¢ zawsze potwierdzone wpisem Inspektora

Nadzoru do Dziennika Budowy, a w przypadkach uzasadnionych - potwierdzone

przez Projektanta,

¢/ wszelkie zmiany i odstepstwa nie mogg powodowac obnizenia funkcjonalno$ci i war-
tosci Uzytkowych w stosunku do rozwigzan pierwotnych, a

jezeli dotycza materialow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej

10



nie moga powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.

Wykonawce obowigzujg ustawy, rozporzadzenia i normy:

a/ Ustawa Prawo Wodne z dnia 18.07.2001r. Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z dnia
11.10.2001r.

b/ Ustawa 0 ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.08.1991r. Dz. U. Nr 81, poz.

351 z pozniejszymi zmianami,

¢/ Ustawa o normalizacji z dnia 3.04.1993r. Dz. U. Nr 55, zm. Dz. U. Nr 95 z
1995r.

d/ Ustawa prawo budowlane z dnia 7.07.1994r. Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994r.
tekst jednolity — Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z 2000r. z p6zniejszymi zmianami,

e/ Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. (tekst
jednolity - Dz. U. z 2000r. Nr 100, poz. 1086 z p6zn. zm. z 2000r. Dz. U. Nr 120,
poz. 1268), z 2001r. Dz. U. Nr 110, poz. 1189 iNr 115 poz. 1229 oraz Nr 125
poz. 1363),

g/ Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16.10.1991r. z p6zn. zm. — tekst jednolity

Dz. U. z 2001r. Nr 99 poz. 1079,

h/ Ustawa o ochronie dobr kultury z 15.02.1962r. z p6zn. zm. Dz. U. z 1990r. Nr

56 poz. 322,

i/ Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, opublikowana w
formie tekstu jednolitego w Zataczniku do obwieszczenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2000r. (Dz. U. 71 poz. 838).

j/ Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98,

poz. 602),

k/ Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18
pazdziernika 2000r. w sprawie zasad i trybu udzielania i cofania zezwolen na
prowadzenie prac konserwatorskich, archeologicznych i wykopaliskowych oraz
warunkow ich prowadzenia i kwalifikacji oséb uprawnionych do wykonywania
tych prac,

I/' Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
14.12.1994r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 15, poz. 140 i Nr 44 poz. 434 z 1999r. oraz

Nr 16 poz. 214 z 2000r.

m/ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw
Wewngetrznych i Administracji z dnia 21 czerwca 1999r. w sprawie znakow i
sygnatow drogowych (Dz. U. 58/1999r. poz. 622),

n/ Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie
wykonania niektorych przepisow ustawy o drogach publicznych (Dz. U.nr6 z
1986r. i zmianaw Dz. U. nr 59 z 1999r.).

o/ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10
pazdziernika 2000r. w sprawie szczegdtowych warunkow zarzgdzania ruchem na
drogach (Dz. U. Nr 90, poz. 1006r),

p/ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430,

g/ Obwieszczenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2000
r w sprawie ogloszenia jednolitego ustawy o drogach publicznych, Dz. U. Nr 71 poz.
838

r/ Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r 0 zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o
zmianie niektorych ustaw, Dz. U. Nr 200 poz. 1953,
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s/ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drog dojazdowych,
Dz. U. Nr 121 poz. 1139,

t/ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terenéw, Dz. U. Nr 121 poz. 1138,

v/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych Dz. U. Nr
47 poz. 401,

w/ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21
lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno -
kartograficznych oraz

czynnosci obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. nr 25 z dnia 13 marca 1995r.
poz. 133),

y/ Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 listopada 2002 roku w sprawie,
jakie nalezy spemié¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegdnie szkodliwych dla srodowiska wodnego, Dz. U. Nr 212 poz. 1799,
z/ BN-66/6774/01. $wir i pospoika.

S/ PN-B-10736: 1999. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

aa/ PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenie, symbole, podziat i opis
gruntow.

bb/ PN-68/B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonania i badania.

dd/ BN-72/8932-01. Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

ee/ PN-91/E-05009. Ochrona przeciwporazeniowa.

ff/ PN-82/B-02001. Zaprawy cementowe.

g9/ ZN-96/TP S.A.-004. Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami
uzbrojenia terenowego. Ogo6lne wymagania i badania.

hh/ ZN-96/TP S.A. — 025. Tasmy ostrzegawczo — lokalizacyjne. Wymagania i
badania.

ii/ PN-B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

jj/ PN-B/-4481. Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

kk/ PN-B-04493. Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.

Il/ PN-B-06714/28. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci siarki
metoda bromowa.

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do ceny ryczaltowej netto nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena ryczaltowej brutto jest kwotg z podatkiem VAT.

5.1. Przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, p6z. 414).

2. Zarzadzenic Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15

grudnia 1994r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M. P.

Nr 2 z 1995r. poz. 29).

3. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i

zbiorowym odprowadzeniu $ciekow.

4. Specyfikacja Techniczna w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng cz¢$¢ i nalezy je czytaé
tacznie z rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sie, iz
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Wykonawca jest w pemni zaznajomiony z ich zawarto$cia | wymaganiami. Zastosowanie
begda mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed
data skladania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bez-
pieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiazuja-
cymi w Polsce. Wykonawca jest obowigzany do przestrzegania innych norm krajowych,
ktore obowigzujg W zwigzku z wykonaniem prac objetych Umowsg i stosowania ich posta-
nowien na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Tech-
nicznych. Zaktada sig, iS Wykonawca doglebnie zaznajomil si¢ z trescig | wymaganiami
tych norm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmie-
rzanych Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda podstawa do sporzadzenia kosztorysu zrealizowanych prac.

Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Roboét lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Roboét. Bigdne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagang do celu platnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wyko-
nawce 1 Inspektora..

7.2. Zasady okreslania iloSci Robot i materialow

Dlugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone po-
ziomo w jednostkach wymiarowych wedlug projektu.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robot nie wymagajg tego inaczej, objgtosci
beda wyliczone w m®jako dlugo$é pomnozona przez sredni przekroj.

[losci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt beda zaakceptowa-
ne przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jeze-
li urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w ca-
tym okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cze¢sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robot, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robo6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robo6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia be¢da wykonane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelione odpowiednimi szkicami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmia-
rowa ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

Jednostka obmiaru robot jest:

- mb — dla uktadanych rur

- m® — dla robdt ziemnych tj. wykopow, zasypek, podsypek, robot kubaturowych itd.

- m? — za ocieplenia, utwardzenia nawierzchni, $cian dzialowych

- t — dla wykonania zbrojenia, zasypania zt6z filtracyjnych, konstrukcji stalowych

- szt. — dla zainstalowane go wyposazenia i aparatury kontrolno pomiarowe;j.

- kpl. — dla zainstalowanego wyposazenia i aparatury kontrolno pomiarowe;.

Cena jednostki obmiarowej uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢
na jej wykonanie.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru Robot.

Cena wykonanej jednostki obmiarowej obejmuje:
- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami
- wartos¢ wbudowanych materialbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu na
teren budowy
- wartos$¢ pracy Sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami
- koszty posrednie uwzgledniajace miedzy innymi:
a) sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
b) opracowanie harmonogramu prac oraz innych dokumentow ujetych w specyfikacji oraz
SIWZ
b) zainstalowanie urzadzen technologicznych
c) odbiory techniczne
d) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej wraz z mapami, pomiarami, badaniami
e) przeprowadzenie szkolenia obstugi Uzytkownika
f) podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Dnia: Opracowat:
20.09.2013r.
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